
 
 

CONTRATO     Nº     062/2018 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 

 

CONTRATADA: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA,  pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.522.983/0001-27, com sede na Praça Monte Castelo, nº 

04, Centro, Santana de Parnaíba/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal 

ELVIS LEONARDO CEZAR, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 

e, de outro lado a Empresa FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.060.930/0001-10, estabelecida na Avenida Jose Caballero, 

n.º 245, Sala 32, Conj. 02, Vila Bastos, Santo Andre/SP, CEP-09040-210, neste ato 

representada por seu Sócio o Senhor SÉRGIO ROBERTO ORTIZ, brasileiro, casado, 

engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.171.526-SSP/SP, inscrito no 

CPF/MF sob nº 762.752.308-78, doravante  denominada simplesmente 

“CONTRATADA”, que por força do Proc. Adm. n° 565/17, que cuidou da Tomada de 

Preços nº 006/17, na presença de duas testemunhas ao final assinadas, ficou justo e 

contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de 

serviços de engenharia para a CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, 

sito à rua Botucatu, s/n – Itapoã -Santana de Parnaíba/SP, constantes do Anexo “I” 

(Anexo A do Contrato) e nas especificações e condições que trata o Edital de 

Tomada de Preços n° 006/17, os quais fazem parte integrante deste Contrato. 

 

CLÁUSULA II - DO PRAZO  
 

2.1. O prazo de vigência deste contrato será  de até 05 (cinco) meses, contados a partir da 

expedição da Ordem de Serviço.  

 

CLÁUSULA III - DO VALOR CONTRATUAL 
 

3.1. O presente instrumento tem o valor total de R$ 734.608,07 (setecentos e trinta e 

quatro mil, seiscentos e oito reais e sete centavos). 

 

CLÁUSULA IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

4.1. As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 0210-4.4.90.51.99-1236500201016, do orçamento vigente. 

 

CLÁUSULA V - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

5.1. O regime será sob o regime de empreitada por preços unitário. 

 

 



 
 

CLÁUSULA VI - DOS PREÇOS 
 

6.1. Os  preços  unitários, são os ofertados pela CONTRATADA, de acordo com a 

proposta  de  preços  constante do Anexo “II”, da Tomada de Preços nº 006/17, 

(Anexo B do Contrato) os quais fazem parte integrante deste Contrato. 
 

6.2. O valor do presente contrato será fixo e irreajustável. 

 
CLÁUSULA VII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1. A execução do objeto desta licitação, após ser recebido e conferido pela Secretaria 

Municipal de Obras, de acordo com o cronograma de remuneração  dos serviços 

especificados no Anexo I do edital, (Anexo A do Contrato), terá sua nota fiscal 

encaminhada ao Setor de Tesouraria da Secretaria de Finanças, o qual efetuará o 

pagamento preferencialmente, através  de  depósito  bancário  (Banco  Caixa  

Econômica Federal, Agência 0344, OP 003, na conta corrente nº 55383-8) no prazo 

de até 30 (trinta) dias após a sua liquidação.  

 
CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

CONTRATADO 
 

8.1. O  objeto  do  contrato  somente será recebido quando obedecer as condições 

contratuais. 
 

8.2. Concluída a execução do objeto deste instrumento, no prazo de até 30 (trinta) dias de 

sua conclusão, será expedido pela PREFEITURA o Termo de Encerramento de 

Obrigações Contratuais. 

 
CLÁUSULA IX – DA DEVOLUÇÃO DA GARANTIA 

 

9.1. A CONTRATADA efetivou garantia no valor de R$ 22.038,24 (vinte e dois mil, 

trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 3% (três por cento) do 

valor do contrato. 

 

9.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após o final da vigência do contrato, 

incluso o período de garantia, ou pela rescisão do contrato, salvo se esta ocorrer por 

culpa da CONTRATADA. 
 

9.2.1. Quando a garantia for prestada em dinheiro, será liberado o valor 

correspondente ao item 9.1 ou remanescente, observando-se o previsto nos 

demais itens desta cláusula. 
 

9.2.2. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, a 

CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obriga-se 

a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação. 
 

9.2.3. Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a 

qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA. 

 

 



 
 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO  CONTRATUAL 
 

10.1. Caso venha a CONTRATADA, a incidir em qualquer das infrações elencadas no 

artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, assim como nas exigências contidas neste Edital, a 

PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de 

interpelação judicial, salvo motivo plenamente justificado, e aceito pela 

PREFEITURA. 
 

10.2. Na hipótese de rescisão unilateral deste instrumento, independente de outras sanções 

previstas no edital de licitações bem como na legislação vigente, estará a 

CONTRATADA sujeita ao seguinte: 
 

10.2.1. perda da caução de  garantia do  contrato; 
 

10.2.2.  responsabilidade por prejuízos causados a esta PREFEITURA. 
 

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 
 

11.1. Além das penalidades previstas na Legislação vigente e neste Edital, a 

CONTRATADA estará sujeita ao seguinte: 
 

11.1.1. Multa correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, 

por dia de atraso na execução dos serviços; 
 

11.1.2. Multa correspondente a 10,00% (dez por cento) do valor do contrato, pela 

inexecução total ou parcial deste instrumento; 
 

11.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a PREFEITURA; 
 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitações ou contratar com a 

PREFEITURA. 
 

11.2. A critério exclusivo da PREFEITURA, a quitação das multas aplicadas poderá 

ocorrer, deduzindo-se o seu valor correspondente, do pagamento devido à 

CONTRATADA por conta do serviço realizado. 
 

11.3. As multas são independentes e autônomas, e a aplicação de uma não exclui a 

possibilidade de aplicação de outras por parte da PREFEITURA. 
 

CLÁUSULA XII – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 
 

12.1. Fazem parte integrante deste contrato  independente de transcrição o Edital e 

respectivos Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA apresentada na 

Tomada de Preços n° 006/17. 
 

CLÁUSULA XIII – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

13.1. Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, bem como 

pelas disposições contidas no Edital e seus anexos, pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

 

 



 
 

CLÁUSULA XIV – DADOS DO RESPONSÁVEL PELO AJUSTE 
 

14.1. Para informar eletronicamente todos os processos e licitação via Sistema AUDESP 

(conforme os critérios previstos no Comunicado GP 14/2016, publicado no DOE de 

24/06/2016), em atendimento às novas exigências do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, seguem os dados do responsavel pelo ajuste: 
 

Nome: Sergio Roberto Ortiz 

Cargo: Sócio 

CPF: 762.752.308-78 

Data de nascimento: 05/08/1954 

E-mail particular: sergioortiz0508@gmail.com 

E-mail profissional: construtorafig1@gmail.com 

 

CLÁUSULA XV - DO FORO 
 

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para 

dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução deste Contrato, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este 

instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas adiante 

identificadas. 

 
Santana de Parnaíba, 03 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR 

Prefeito Municipal 

 

 
 

 

SÉRGIO ROBERTO ORTIZ 

Sócio 
 

 

 

 
Testemunhas:  
 

 

 

 

1.__________________________    2.___________________________ 

Arnaldo Sales        Erica Soares de Lima Oliveira 
      RG-15.903.273         RG-27.638.746-6 

 

 



 
 

ANEXO A 
 

ANEXO I 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - BAIRRO ITAPOÃ  

PREÇOS:FDE OUT/16; SIURB JUL/16; CPOS 166; SINAPI JAN/17   

ITEM    NATUREZA DOS SERVIÇOS UNID. UNIT. QUANT. VALOR TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

16.06.051 
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 
3.30M 

M2 299,10 25,00  R$         7.477,50  

SUB-TOTAL 7.477,50 

FUNDAÇÕES 

02-01-51 

ESTACAS ESCAVADAS 

MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 

25CM 

M 26,27 210,00  R$           5.516,70  

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 114,49 37,00  R$           4.236,13  

02-03-01 
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE 

PINUS 
M2 48,30 36,25  R$           1.750,88  

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 6,13 957,16  R$           5.867,39  

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 5,72 3256,00  R$         18.624,32  

13.80.013  ISOLAMENTO COM LONA PRETA  M2 1,67 725,00  R$         1.210,75  

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 324,24 170,00  R$         55.120,80  

SUB-TOTAL 92.326,97 

ESTRUTURA 

16.15.001  
ALVENARIA AUTO PORTANTE 
BLOCO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM  

M2  57,59 1540,40  R$       88.711,64  

11-03-01 
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3 
M2 5,53 30,00  R$              165,90  

11-03-08 

EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA 

MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 

1:4/12 

M2 27,64 30,00  R$              829,20  

03-04-21 
LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM 

COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) 
M2 106,73 26,46  R$           2.824,08  

04-01-95 

ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 

KG 6,13 1001,61  R$           6.139,87  

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 324,24 2,50  R$              810,60  

16.14.055  
CONCRETO GROUT, PREPARADO 
NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO  

M3 352,70 15,00  R$         5.290,50  

SUB-TOTAL 104.771,78 

IMPERMEABILIZAÇÕES 

05-01-47 

PROTEÇÃO MECÂNICA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

- TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 

30MM 

M2 26,39 725,00  R$         19.132,75  

05-02-02 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE 

DE CIMENTO E AREIA 

(RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - 

TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM 

M2 57,21 725,00  R$         41.477,25  

05-04-10 
MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE 

SILICONE 
DM3 57,40 15,00  R$              861,00  

SUB-TOTAL 61.471,00 

 

 



 
 

COBERTURAS 

72111  

ESTRUTURA METALICA EM 

TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE 

DE 15M, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, NAO SENDO 

CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS 

METALICOS, AS COLUNAS, OS 

SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 

CONCRETO, AS TELHAS DE 

COBERTURA E A PINTURA DE 

ACABAMENTO 

M2 66,51 724,60  R$         48.193,15  

06-01-30 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA COBERTURA 
KG 7,16 7246,00  R$         51.881,36  

06-02-47 

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO 

GALVANIZADO ESP=0,5MM, 

H=40MM, COM PINTURA 

ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 

FACES 

M2 56,75 174,00  R$           9.874,50  

06-01-31 
MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA COBERTURA 
KG 2,02 7246,00  R$         14.636,92  

161307 

Telhamento em chapa de aço pré-

pintada com epóxi e poliéster, tipo 

sanduiche, espessura de 0,50 mm, 

com poliuretano 

M2  87,68 724,60  R$         63.532,93  

06-02-94 

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO 

GALVANIZADO ESP=0,5MM, 

REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 

M 

M 32,89 80,00  R$           2.631,20  

SUB-TOTAL 190.750,05 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

07-01-01 

PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ 

SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS  - 62X165CM 

UN 261,82 12,00  R$           3.141,84  

07-01-04 

PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ 

SÓLIDA PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM 

UN 489,78 1,00  R$              489,78  

07-01-07 
PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ 

SÓLIDA - 82X210CM 
UN 286,52 28,00  R$           8.022,56  

07-01-08 
PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ 

SÓLIDA - 92X210CM 
UN 310,72 2,00  R$              621,44  

07-01-50 

EM.01 - BATENTE DE MADEIRA 

(14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, 

SEM BANDEIRA 

JG 262,83 30,00  R$           7.884,90  

07-02-16 

FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - 

TRÁFEGO INTENSO,  MAÇANETA 

EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, 

ACABAMENTO CROMADO 

BRILHANTE 

UN 140,26 30,00  R$           4.207,80  

07-02-31 

FECHADURA TIPO TRANQUETA E 

TRINCO (55MM) - TRÁFEGO 

INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, 

ACABAMENTO CROMADO 

BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO 

UN 128,21 12,00  R$           1.538,52  

07-02-50 
TARGETA DE SOBREPOR,TIPO 

"LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM 
UN 84,58 12,00  R$           1.014,96  

07-03-22 

PM.57 - PORTA GUICHÊ EM 

MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 

82X210CM - REVESTIDA COM 

LAMINADO  MELAMÍNICO 

UN 599,22 1,00  R$              599,22  

 



 
 

07-80-02 
GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE 

MADEIRA - 7,5CM 
M 5,87 151,50  R$              889,31  

07-80-50 
DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, 

CROMADA - 3 1/2"X3" 
UN 16,17 126,00  R$           2.037,42  

SUB-TOTAL 30.447,75 

PORTAS METALICAS 

08-01-39 

PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 

1 FOLHA 

M2 590,02 8,61  R$           5.080,07  

08-01-40 

PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE 

ABRIR, 2 FOLHAS 

M2 610,72 5,04  R$           3.078,03  

SUB-TOTAL 8.158,10 

CAIXILHOS 

08-02-62 
CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO - BASCULANTE 
M2 581,20 105,84  R$         61.514,21  

08-02-81 

EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM 

ARAME GALVANIZADO MALHA 14, 

FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO 

M2 99,80 5,04  R$              502,99  

08-03-01 

PP.47 - PORTA EM FERRO 

PERFILADO COM CHAPA PARA 

ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS 

ENCANADO 

M2 665,55 5,00  R$           3.327,75  

08-03-05 

PP.35 - PORTA EM FERRO 

PERFILADO COM CHAPA PARA 

ABRIGO DE LIXO 

M2 226,99 5,00  R$           1.134,95  

08-03-06 

PP.36 - PORTA EM FERRO 

PERFILADO COM TELA PARA 

ABRIGO DE GÁS 

M2 219,36 5,00  R$           1.096,80  

08-03-11 

PP.48 - PORTA EM FERRO 

PERFILADO COM CHAPA PARA 

PASSA-PRATOS 

M2 947,43 2,60  R$           2.463,32  

SUB-TOTAL 70.040,02 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

09.02.061 
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE 
ENERGIA (CAIXA M OU H): AES 
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO 

UN  3214,33 1,00  R$         3.214,33  

09.02.069  
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA 
ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ 
ELETRODUTOS 

 UN  1865,47 1,00  R$         1.865,47  

09-01-90 ENTRADA AÉREA DE TELEFONE UN 788,61 1,00  R$              788,61  

09-02-02 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 25MM (3/4") 
M 14,51 500,00  R$           7.255,00  

09-02-03 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 32MM (1") 
M 15,87 250,00  R$           3.967,50  

09-02-04 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") 
M 23,14 200,00  R$           4.628,00  

09-02-05 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") 
M 25,66 50,00  R$           1.283,00  

09-03-05 
CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 2,83 2000,00  R$           5.660,00  

09-03-06 
CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 3,83 1150,00  R$           4.404,50  

09-03-07 
CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 4,88 350,00  R$           1.708,00  

 



 
 

09-03-08 
CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 7,19 450,00  R$           3.235,50  

09-03-14 
CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 48,62 25,00  R$           1.215,50  

09-04-60 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS 275V - 15KA 
UN 49,90 12,00  R$              598,80  

09.04.025  
QUADRO GERAL - DISJUNTOR 
TERMO MAGNETICO 3X125A A 
3X225A  

UN  291,79 3,00  R$            875,37  

09-05-10 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 

CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 

DISJUNTORES 

un 689,46 1,00  R$              689,46  

09-05-14 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 

CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 

DISJUNTORES 

UN 761,09 1,00  R$              761,09  

09-05-17 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 

CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 

DISJUNTORES 

UN 905,07 1,00  R$              905,07  

09-05-20 

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 

EM PVC OCTOGONAL FUNDO 

MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE 

ESPELHO 

UN 13,39 100,00  R$           1.339,00  

09-05-38 

CAIXA PVC - 4"X2" - PARA 

ELETRODUTO QUADRADO 

16X16MM, INCLUSIVE ESPELHO 

UN 19,93 100,00  R$           1.993,00  

09-05-98 

QUADRO GERAL OU DE 

DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA 

METÁLICA N.14 ESMALTADA 

M2 852,93 3,00  R$           2.558,79  

09-06-74 
BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A 

- 9,52X2,38MM 
M 14,71 5,00  R$               73,55  

09-06-75 
BARRAMENTO DE COBRE PARA 

100A - 15X3MM 
M 27,43 5,00  R$              137,15  

09-06-76 
BARRAMENTO DE COBRE PARA 

150A - 20X4MM 
M 40,70 5,00  R$              203,50  

09-06-94 
CABO DE COBRE NÚ, PARA 

ATERRAMENTO - 35,00MM2 
M 21,47 75,00  R$           1.610,25  

09-06-99 
ATERRAMENTO DE QUADROS, 

EXCLUSIVE CABO 
UN 188,44 3,00  R$              565,32  

09-07-01 

PONTO COM INTERRUPTOR 

SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 

4"X2" 

UN 99,85 18,00  R$           1.797,30  

09-07-02 

PONTO COM INTERRUPTOR 

SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 

4"X2" 

UN 150,86 24,00  R$           3.620,64  

09-07-75 
PONTO SECO PARA TELEFONE - 

CAIXA 4"X4" 
UN 170,72 3,00  R$              512,16  

09-07-80 

PONTO COM BOTÃO PARA 

CAMPAINHA - USO AO TEMPO - 

CAIXA 4"X2" 

UN 265,49 1,00  R$              265,49  

09-07-85 

PONTO COM CIGARRA DE 

SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - 

CAIXA 3"X3" 

UN 165,30 1,00  R$              165,30  

09.02.086  
DISJUNTOR BIPOLAR 
TERMOMAGNETICO 2X10A A 
2X50A  

UN  66,79 94,00  R$         6.278,26  

09.02.087  
DISJUNTOR BIPOLAR 
TERMOMAGNETICO 2X60A A 

2X100A  

UN 82,16 8,00  R$            657,28  

 



 
 

09.09.061 

IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ 
REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. 
FLUORESCENTE 
(2x32W) 

UN  161,32 110,00  R$       17.745,20  

09.09.025  
09.09.025 IL-13 REFLETOR PARA 
LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 
70W  

UN 275,04 7,00  R$         1.925,28  

09-10-10 
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA 1000W - 24V 
UN 1.884,12 1,00  R$           1.884,12  

09.09.083  
09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO 
AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED  

UN  52,06 25,00  R$         1.301,50  

09-10-54 

ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA 

BOMBA COM MARTELO QUEBRA 

VIDRO 

UN 139,67 3,00  R$              419,01  

09-10-55 
ACIONADOR MANUAL TIPO 

"QUEBRE O VIDRO" 
UN 64,20 3,00  R$              192,60  

09-10-58 
CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-

95DB 
UN 101,42 3,00  R$              304,26  

09-10-62 

SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO 

ONDULANTE 24V-100 À 120DB, 

COM FLASH 

UN 99,42 3,00  R$              298,26  

09-11-05 

PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", 

EXCLUSIVE DESCIDA E 

ATERRAMENTO 

UN 443,18 1,00  R$              443,18  

09-11-14 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE 

ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM 

TAMPA E ALÇA 

UN 127,12 12,00  R$           1.525,44  

09-11-94 
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO 

FITA 1/4" X 3/4" 
M 19,04 43,20  R$              822,53  

09-12-50 

QUADRO COMANDO PARA 

CONJUNTO MOTOR-BOMBA, 

MONOFÁSICO - ATÉ 5HP 

UN 1.547,05 1,00  R$           1.547,05  

09-12-53 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 1.013,56 1,00  R$           1.013,56  

09.08.079  
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 
CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC 
RÍGIDO  

UN  95,92 42,00  R$         4.028,64  

09-86-10 
TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA 

COM PLACA 
UN 44,48 14,00  R$              622,72  

09-86-11 
TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO 

RJ11 COM PLACA/ ESPELHO 
UN 15,98 4,00  R$               63,92  

09.08.089  
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 
14136, CORRENTE 20A-250V-
ELETR.PVC RIGIDO  

UM 102,89 12,00  R$         1.234,68  

09-83-97 
HASTE "COPPERWELD " - 

3/4"X3,00M 
UN 167,45 12,00  R$           2.009,40  

SUB-TOTAL 102.213,54 

ENTRADA DE ÁGUA 

10-01-01 CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 182,08 1,00  R$              182,08  

10-01-19 

HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE 

ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM 

ALVENARIA REVESTIDA 

UN 318,49 1,00  R$              318,49  

10-01-21 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" 
M 42,35 10,00  R$              423,50  

10-02-61 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") 
M 17,93 25,00  R$              448,25  

SUB-TOTAL 1.372,32 

 



 
 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

08.14.103  
CAIXA DÁGUA CÔNICA 
POLIETILENO CAPACIDADE DE 
1000L INCLUSIVE TAMPA  

UN  439,47 7,00  R$         3.076,29  

10-02-61 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") 
M 17,93 20,00  R$              358,60  

10-02-62 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 32MM (1") 
M 24,63 25,00  R$              615,75  

10-02-64 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") 
M 34,21 20,00  R$              684,20  

10-02-81 
REGISTRO DE GAVETA, METAL 

AMARELO - 3/4" 
UN 43,68 5,00  R$              218,40  

10-02-82 
REGISTRO DE GAVETA, METAL 

AMARELO - 1" 
UN 54,76 4,00  R$              219,04  

10-02-84 
REGISTRO DE GAVETA, METAL 

AMARELO - 1 1/2" 
UN 90,86 5,00  R$              454,30  

10-02-91 
TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 

3/4" 
UN 52,16 4,00  R$              208,64  

10-03-05 
CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 

1HP 
UN 1.388,08 2,00  R$           2.776,16  

10-03-90 CHAVE DE BÓIA UN 73,43 4,00  R$              293,72  

SUB-TOTAL 8.905,10 

REDE DE ÁGUA FRIA 

10-04-62 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") 
M 17,93 70,50  R$           1.264,07  

10-04-63 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 32MM (1") 
M 24,63 38,50  R$              948,26  

10-04-65 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") 
M 34,21 74,00  R$           2.531,54  

10-05-03 
REGISTRO DE GAVETA, METAL 

AMARELO - 1" 
UN 54,76 11,00  R$              602,36  

10-05-41 
REGISTRO DE PRESSÃO, METAL 

AMARELO - 3/4" 
UN 50,45 4,00  R$              201,80  

SUB-TOTAL 5.548,02 

REDE DE GÁS 

10-07-11 
TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, 

CLASSE SCH-40 - 3/4" 
M 39,51 11,00  R$              434,61  

10-07-20 
VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO 

EM LATÃO, 3/4" NPT 
UN 37,48 5,00  R$              187,40  

10-07-70 

HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM 

ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 

CILINDROS 

UN 1.501,56 1,00  R$           1.501,56  

SUB-TOTAL 2.123,57 

REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

10-08-02 

TUBO DE AÇO-CARBONO 

GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA 

(DIN2440) - 2 1/2" 

M 140,14 55,00  R$           7.707,70  

10-08-31 
REGISTRO DE GAVETA, METAL 

AMARELO - 2 1/2" 
UN 225,41 4,00  R$              901,64  

10-08-50 

RECALQUE DE PASSEIO COM 

UNIÃO ENGATE RÁPIDO - 

REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" 

UN 459,19 1,00  R$              459,19  

10-08-55 

HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE 

RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 

1/2" 

UN 225,79 2,00  R$              451,58  

 



 
 

10-08-72 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM 

UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 

1/2" 

UN 663,85 2,00  R$           1.327,70  

10-08-80 

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM 

CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 

4KG 

UN 370,31 6,00  R$           2.221,86  

10-08-85 

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM 

CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 

10L 

UN 109,34 6,00  R$              656,04  

10-08-90 

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM 

CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 

4KG 

UN 107,22 6,00  R$              643,32  

SUB-TOTAL 14.369,03 

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO  

10-09-30 

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E 

BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 

1/2") 

M 21,36 70,00  R$           1.495,20  

10-09-31 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E 

BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") 
M 27,52 35,00  R$              963,20  

10-09-32 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E 

BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") 
M 40,35 50,00  R$           2.017,50  

10-09-33 

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E 

BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM 

(4") 

M 47,96 119,00  R$           5.707,24  

10-10-01 

RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM 

SAÍDA SOLDADA DE 40MM - 

DIÂMETRO 100MM 

UN 87,98 4,00  R$              351,92  

10-10-15 
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 

250X230X75MM 
UN 174,98 11,00  R$           1.924,78  

10-10-59 

CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA 

DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 

60X60CM 

UN 227,59 1,00  R$              227,59  

16.08.034  
FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS 
CONCR. DN=1,4M H=1,5M  

UN  3496,57 2,00  R$         6.993,14  

10-10-70 
SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 

2,00M - POÇO ABSORVENTE 
M 693,16 5,00  R$           3.465,80  

10-10-71 
SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 

2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO 
UN 738,40 1,00  R$              738,40  

10-10-81 
FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M 

H=2,00M 
UN 11.037,11 1,00  R$         11.037,11  

09.06.026  
CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60  
UN  34,33 8,00  R$            274,64  

SUB-TOTAL 35.196,52 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

10-11-02 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO N.24 - 

DESENVOLVIMENTO 50CM 

M 55,07 150,00  R$           8.260,50  

10-11-31 

RUFO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO N.24 - 

DESENVOLVIMENTO 25CM 

M 24,50 55,00  R$           1.347,50  

10-11-85 
HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA 

PARA GRELHA DE FERRO  L=20CM 
M 49,25 70,00  R$           3.447,50  

10-11-91 

HP.01 - GRELHA DE FERRO 

FUNDIDO PARA CANALETA - 

L=20CM 

M 47,13 70,00  R$           3.299,10  

10-11-96 
HC.03 - TAMPA DE CONCRETO 

PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M 
M 37,07 7,00  R$              259,49  

 



 
 

10-12-15 

CONDUTOR EM TUBO DE PVC 

RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM 

(3") 

M 23,53 72,00  R$           1.694,16  

10-12-16 

CONDUTOR EM TUBO DE PVC 

RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM 

(4") 

M 27,78 120,00  R$           3.333,60  

10-12-26 
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO 

FUNDIDO - 75MM 
UN 5,94 18,00  R$              106,92  

09.06.026  
CAIXA DE PASSAGEM EM 
ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60  

UN  34,33 18,00  R$            617,94  

SUB-TOTAL 22.366,71 

APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

10-13-03 
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA 

ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA 
UN 514,81 4,00  R$           2.059,24  

10-13-04 
BACIA SANITÁRIA INFANTIL 

SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA 
UN 380,47 6,00  R$           2.282,82  

10-13-05 

BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

FÍSICA 

UN 558,45 1,00  R$              558,45  

10-13-09 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, 

COM COLUNA, CAPACIDADE 

MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA 

UN 394,03 5,00  R$           1.970,15  

10-13-14 

LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL 

PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA 

UN 738,53 1,00  R$              738,53  

08.15.013  
LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO 
COLETIVO COM TORNEIRA 
ANTIVANDALISMO  

M  916,34 12,00  R$       10.996,08  

10-13-40 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM 

COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, 

EXCLUSIVE TORNEIRA 

UN 543,30 1,00  R$              543,30  

10-13-51 

CUBA SIMPLES DE AÇO 

INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 

560X335X150MM 

UN 318,49 4,00  R$           1.273,96  

10-13-58 

TANQUE DE PANELA EM AÇO 

INOXIDÁVEL CHAPA 18  - 

600X500X400MM 

UN 878,29 1,00  R$              878,29  

10-13-78 

FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR 

COM ELEMENTO FILTRANTE 

CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H 

UN 147,16 1,00  R$              147,16  

18-10-90 TORNEIRA PARA JARDIM  HD.16 UN 284,81 3,00  R$              854,43  

10-14-40 

CHUVEIRO ELÉTRICO 

AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC 

CROMADO - 220V-2800/4400W 

UN 193,81 4,00  R$              775,24  

10-14-50 
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 

7,5X15CM 
UN 63,60 4,00  R$              254,40  

10-14-52 

DISPENSER DE SABÃO, DE 

PAREDE, MANUAL, PARA 

SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, 

COM RESERVATÓRIO DE 800/ 

900ML 

UN 33,63 4,00  R$              134,52  

10-14-65 
PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 

15X15CM 
UN 70,38 10,00  R$              703,80  

10-80-70 

SIFÃO COM COPO, TIPO 

REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 

1/2"X2" 

UN 28,20 5,00  R$              141,00  

10-80-72 
SIFÃO TIPO PESADO, METAL 

CROMADO - 1"X1 1/2" 
UN 143,02 2,00  R$              286,04  

 



 
 

10-80-76 
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 

1/2"X30/40CM 
UN 12,96 11,00  R$              142,56  

10-80-97 

TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO 

COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 

3/4" 

UN 24,85 4,00  R$               99,40  

SUB-TOTAL 24.839,37 

REVESTIMENTOS 

11-02-15 REVESTIMENTO COM GESSO M2 15,42 1139,67  R$         17.573,71  

11-02-29 

AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU 

A PRUMO - ASSENTES COM 

ARGAMASSA COLANTE 

M2 42,18 447,72  R$         18.884,83  

11-03-01 
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3 
M2 5,53 592,80  R$           3.278,18  

11-03-08 

EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA 

MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 

1:4/12 

M2 27,64 592,80  R$         16.384,99  

12.04.024  
REVESTIMENTO COM PASTILHAS 
ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM - 
externo 

 M2  158,37 165,00  R$       26.131,05  

11-04-58 
PEITORIL DE GRANITO POLIDO - 

ESP=2CM 
M 86,85 46,50  R$           4.038,53  

SUB-TOTAL 86.291,29 

FORROS 

12-01-45 

FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM 

- INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E 

ACABAMENTO 

M2 44,26 724,60  R$         32.070,80  

SUB-TOTAL 32.070,80 

PISOS 

13-02-42 

PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-

5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE 

M2 52,07 724,60  R$         37.729,92  

13-03-09 
RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO 

PEIV 7CM À 10CM 
M 14,16 379,89  R$           5.379,24  

13-04-05 
SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO 

CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) 
M 67,64 25,20  R$           1.704,53  

SUB-TOTAL 44.813,69 

VIDROS 

14-01-04 

VIDRO LISO COMUM, 

TRANSPARENTE INCOLOR - 

ESPESSURA 5MM 

M2 121,08 105,84  R$         12.815,11  

SUB-TOTAL 12.815,11 

PINTURA 

331005 
Tinta acrílica em massa, inclusive 

preparo 
M2 15,68 3017,67  R$         47.317,07  

15-02-10 

ESMALTE SINTÉTICO - 

ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO 

M2 19,09 154,98  R$           2.958,57  

SUB-TOTAL 50.275,63 

SERV.COMPLEMENTARES EXTERNOS 

17-01-36 

PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO 

PERFILADO TIPO PARQUE 

(GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS 

UN 2.656,07 1,00  R$           2.656,07  

17-01-64 

FV.15/16 - MURO DE FECHO EM 

BLOCOS E ESTRUTURA DE 

CONCRETO, FUNDAÇÃO COM 

BROCAS 

M 468,98 20,00  R$           9.379,60  

 



 
 

17-02-42 

PASSEIO DE CONCRETO, 

FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO 

DA CAIXA E LASTRO DE BRITA 

M3 467,79 25,00  R$         11.694,75  

17-01-91 

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO 

ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM 

- MALHA 65X132MM - MONTANTE 

COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM 

PINTURA 

M2 179,05 106,70  R$         19.104,64  

17-03-83 

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM 

ALVENARIA - REVESTIMENTO 

EXTERNO COM ARGAMASSA E 

INTERNO COM AZULEJOS 

UN 2.223,31 1,00  R$           2.223,31  

17-05-19 

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO 

- EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO 

ENTRE 3,0 E 4,5CM) 

UN 360,05 1,00  R$              360,05  

17-05-20 

BARRA DE APOIO PARA 

DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS 

COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 

4,5CM) 

UN 154,64 2,00  R$              309,28  

SUB-TOTAL 45.727,70 

SUB-TOTAL GERAL 1.054.371,56 

BDI(10%) 105.437,16 

TOTAL GERAL 1.159.808,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

7.477,50 7.477,50

92.326,97 30.775,66 30.775,66 30.775,66

104.771,78 34.923,93 34.923,93 34.923,93

61.471,00 20.490,33 20.490,33 20.490,33

190.750,05 63.583,35 63.583,35 63.583,35

30.447,75 10.149,25 10.149,25 10.149,25

8.158,10 2.719,37 2.719,37 2.719,37

70.040,02 23.346,67 23.346,67 23.346,67

102.213,54 20.442,71 20.442,71 20.442,71 20.442,71 20.442,71

1.372,32 1.372,32

8.905,10 2.226,28 2.226,28 2.226,28 2.226,28

5.548,02 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67 924,67

2.123,57 530,89 530,89 530,89 530,89

14.369,03 7.184,52 7.184,52

35.196,52 11.732,17 11.732,17 11.732,17

22.366,71 5.591,68 5.591,68 5.591,68 5.591,68

24.839,37 6.209,84 6.209,84 6.209,84 6.209,84

86.291,29 21.572,82 21.572,82 21.572,82 21.572,82

32.070,80 8.017,70 8.017,70 8.017,70 8.017,70

44.813,69 6.401,96 6.401,96 6.401,96 6.401,96 6.401,96 6.401,96 6.401,96

12.815,11 6.407,55 6.407,55

50.275,63 16.758,54 16.758,54 16.758,54

45.727,70 15.242,57 15.242,57 15.242,57

1.054.371,56 58.743,49 51.265,99 86.189,92 45.073,18 111.375,89 83.778,59 121.548,21 65.674,69 106.997,39 115.651,83 126.486,73 81.585,66

105.437,16 5.874,35 5.126,60 8.618,99 4.507,32 11.137,59 8.377,86 12.154,82 6.567,47 10.699,74 11.565,18 12.648,67 8.158,57

1.159.808,72 64.617,84 56.392,59 94.808,91 49.580,49 122.513,48 92.156,45 133.703,03 72.242,16 117.697,13 127.217,01 139.135,40 89.744,22

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - BAIRRO ITAPOÃ 

PREÇOS:FDE OUT/16 ; SIURB JUL/16; CPOS 166 ; SINAPI JAN/17  

SUB-TOTAL

FUNDAÇÕES

SUB-TOTAL

ESTRUTURA

SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÕES

SUB-TOTAL

COBERTURAS

SUB-TOTAL

ESQUADRIAS DE MADEIRA

SUB-TOTAL

PORTAS METALICAS

SUB-TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUB-TOTAL

ENTRADA DE ÁGUA

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL

NATUREZA DOS SERVIÇOS

PISOS

SUB-TOTAL

VIDROS

SUB-TOTAL

PINTURA

SUB-TOTAL

APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL

REVESTIMENTOS

SUB-TOTAL

FORROS

SUB-TOTAL

REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

SUB-TOTAL

SERV.COMPLEMENTARES EXTERNOS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL GERAL

BDI(10%)

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 

SUB-TOTAL

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

SUB-TOTAL

RESERVAÇÃO DE ÁGUA

SUB-TOTAL

REDE DE ÁGUA FRIA

SUB-TOTAL

REDE DE GÁS

SUB-TOTAL

CAIXILHOS
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