
 
 

CONTRATO     Nº     084/2018 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 

 
CONTRATADA: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE 

SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

sob nº 46.522.983/0001-27, com sede na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, Santana de 

Parnaíba/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal ELVIS LEONARDO 

CEZAR, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a 

Empresa FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 49.252.885/0001-05, estabelecida na Rua Venezuela, n.º 340, Vila Santa Luzia, São 

Bernardo do Campo/SP, CEP-09667-020, neste ato representada por seu Procurador o 

Senhor FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI, brasileiro, casado, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 3.956.794-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 432.563.768-00, 

doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”, que por força do Proc. Adm. n° 

233/18, que cuidou da Concorrencia Pública nº 005/18, na presença de duas testemunhas 

ao final assinadas, ficou justo e contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e 

aceitam, a saber: 

 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em 

obras de engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO 

MUNICIPAL PROF. ALDONIO RAMOS TEIXEIRA, sito à Rua Gêmeos, nº 50 

– Parque Santana – Santana de Parnaíba/SP.  

 
1.2. O objeto contratado poderá sofrer em decorrência da presente licitação, nas mesmas 

condições acréscimos ou supressões do valor inicial nos termos do artigo 65, §1º, da 

Lei 8666/93. 

 
CLÁUSULA II - DO PRAZO  

 

2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 09 (nove) meses, contados a partir da 

expedição da Ordem de Serviço. 

 
2.2. As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos 

respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na 

Lei Federal nº 8.666/93;  

 
2.2.1. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência desta 

Municipalidade não gerará a Contratada direito a qualquer espécie de 

indenização;  

 

 



 

 

CLÁUSULA III – DO VALOR CONTRATUAL 

 

3.1. O presente instrumento tem o valor total de R$ 2.387.321,95 (dois milhões, trezentos 

e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), 

discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços. 

 

CLÁUSULA IV – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1. As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta da dotação 

orçamentária nº 0232-4.4.90.51.99-1236100481077. 

 

CLÁUSULA V – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

5.1. A execução das obras e serviços será feita sob regime de empreitada por preço 

unitário. 

 

CLÁUSULA VI – DOS PREÇOS 

 

6.1. Os preços unitários ofertados pela CONTRATADA, de acordo com a planilha 

constante do anexo “III”, (Anexo A do Contrato), se constituirão, a qualquer título, 

na única e completa remuneração estando neles inseridos todas a taxas, bonificações, 

despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, inclusive despesas com medição, locação, placas indicativas das obras, 

placas de sinalização ou quaisquer despesas necessárias para a adequada e perfeita 

execução das obras. 

 

6.2. As obras serão medidas unitariamente, de acordo com os itens indicados no Anexo II 

(Anexo B do Contrato). 

 

6.3. O valor do presente contrato será fixo e irreajustável até o final do período de 09 

(nove) meses a partir da data da assinatura desse contrato.  

 

6.3.1. Prevendo a hipótese de que, se sobrevieram fatos retardados da execução da 

obra, que prolonguem o prazo para além dos nove meses inicialmente, 

poderão os preços da previstos, poderão os preços serem reajustados 

anualmente (pela variação do índice geral de edificações da fipe) desde que 

comprovadamente não tenha havido culpa da empresa contratada. 

 

CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1. As obras objeto desta licitação, serão medidas todo dia 30 de cada mês, sendo que a 

última medição será realizada no dia de seu término.  

 

7.2. O valor de cada medição será o resultado das quantidades de serviços executado no 

seu respectivos período, multiplicado pelos preços unitários constantes da planilha 

identificada pelo Anexo “II” (Anexo B do Contrato). 

 

 



 
 

7.3. Apresentada a medição pela CONTRATADA, esta será conferida pela Prefeitura, 

que em caso de qualquer divergência em seus quantitativos, comunicará o fato para 

as devidas correções. Aprovada a medição, a CONTRATADA poderá apresentar a 

respectiva fatura à Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, a qual efetuará o 

pagamento preferencialmente, através de depósito bancário (Banco do Brasil, 

Agência 3357-X, na conta corrente nº corrente 5059-8) no prazo de até 30 (trinta) 

dias.  
 

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

DO OBJETO CONTRATADO 
 

8.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente executado de 

acordo com as condições contratuais e demais documentos que o integram. 
 

8.2. Concluídos os serviços, até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da 

contratada, a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba procederá a um exame 

minucioso, qualitativo e quantitativo, dos serviços executados para o recebimento 

provisório. 
 

8.2.1. Após o recebimento provisório, ratificado mediante termo, os serviços 

ficarão em observação pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, durante os 

quais a contratada estará obrigada a fazer, às suas expensas, as reparações 

reclamadas, em conseqüência de irregularidades e defeitos que porventura 

apareçam por ocasião do recebimento provisório ou após o mesmo. 

 

8.2.2. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o item anterior e feitas 

as reparações reclamadas ou se a Prefeitura do Município de Santana de 

Parnaíba não fizer qualquer comunicação, os serviços serão recebidos 

definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo. 

 

8.2.3. O recebimento definitivo do objeto deste contrato não elimina a 

responsabilidade da contratada sobre os serviços executados. 

 

8.3. A responsabilidade da Licitante Vencedora pela qualidade, correção e segurança dos 

serviços, subsistirá na forma da Lei. 
 

8.4. Nos processos de medição, a contratada protocolará na Secretaria de Obras a planilha 

de serviços realizados no período, que será analisada pela fiscalização e liberada para 

emissão da fatura com base na aceitação emitida pela empresa responsável pelo 

controle tecnológico. 
 

8.5. A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, ou por preposto por ela indicado, 

fiscalizará a execução do contrato decorrente desta licitação. 
 

8.6. A fiscalização determinará todas as providências que se fizerem necessárias ao bom e 

fiel cumprimento do contrato, podendo para tanto embargar as obras, rejeitá-las no 

todo ou em parte,  assim como o que deve ser refeito. 

 

8.7. A fiscalização promoverá as avaliações das etapas executadas. 

 

 



 

 

CLÁUSULA IX – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

9.1. A CONTRATADA efetivou garantia no valor de R$ 71.619,66 (setenta e um mil, 

seiscentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 3% (três por 

cento) do valor deste contrato. 

 

9.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após o final da vigência do contrato, 

incluso o período de garantia, ou pela rescisão do contrato, salvo se esta ocorrer por 

culpa da CONTRATADA. 

 

9.2.1. Quando a garantia for prestada em dinheiro, será liberado o valor 

correspondente ao item 9.1 ou remanescente, observando-se o previsto nos 

demais itens desta cláusula.  

 

9.2.2. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, a 

CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obriga-

se a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas  do recebimento da referida notificação. 

 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. Caso venha a CONTRATADA, a incidir em qualquer das infrações elencadas nos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, assim como nas exigências contidas neste 

Edital, a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, poderá declarar rescindido 

o presente contrato, independentemente de interpelação judicial, salvo motivo 

plenamente justificado, e aceito pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba. 

 

10.1.1. os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

10.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

10.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura do Município de 

Santana de Parnaíba, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 

 

10.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Prefeitura do Município de 

Santana de Parnaíba; ou 

 

10.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

10.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

 



 
 

10.4. Requerimento de falência ou recuperação judicial, dará a Prefeitura do Município de 

Santana de Parnaíba, ensejo à rescisão contratual caso a situação de momento assim o 

exija. 

 

10.5. Na hipótese de rescisão unilateral deste instrumento, independente de outras sanções 

previstas no edital de licitações bem como na legislação vigente, estará a 

CONTRATADA sujeita ao seguinte: 

 

10.5.1. Assunção imediata do objeto do contrato, para conclusão das obras por 

execução direta ou indireta, a critério da Prefeitura do Município de Santana 

de Parnaíba; 

 

10.5.2. Perda da caução de garantia do contrato; 

 

10.5.3. Responsabilidade por prejuízos causados a esta Prefeitura do Município de 

Santana de Parnaíba. 

 

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 

 

11.1. Além das penalidades previstas na Legislação vigente e neste Contrato, a 

CONTRATADA estará sujeita ao seguinte: 

 

O atraso injustificado no início da execução das obras ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,1% (hum décimo por 

cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15 

(quinze) dias, recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez comunicado oficialmente. No 

caso da paralisação injustificada das obras, será aplicada a licitante vencedora a multa 

correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, pelo atraso superior a 

5 (cinco) dias e até o máximo de 15 (quinze) dias. 

 

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência Pública, a Prefeitura 

do Município de Santana de Parnaíba poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

licitante vencedora as seguintes sanções: 

 

11.3. advertência; 

 

11.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 

do contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação 

oficial; 

 

11.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida; 

 

 



 
 

11.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

 

11.7. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 

penalidades tratadas no item anterior: 

 

11.8. pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

 

11.9. pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

11.10. pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da 

obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

contado da data da rejeição; e 

 

11.11. pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a 

medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 

estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição. 

 

11.12.  pelo descumprimento de alguma outra condição estipulada neste Edital e em sua 

proposta. 

 

11.13. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado 

e aceito pela Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, em relação a um dos 

eventos arrolados no item 11, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

 

11.14. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 

vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

 

CLÁUSULA XII – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO  

 

12.1. Fazem parte integrante deste contrato independente de transcrição o Edital e 

respectivos Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA apresentada na 

Concorrência Publica n° 005/18. 

 

 



 
 

CLÁUSULA XIII – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

13.1. Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, bem como pelas 

disposições contidas no Edital e seus anexos, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 

alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

14.1. A CONTRATADA, na vigência do Contrato, será a única responsável, perante 

terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal, uso de material, não respondendo a 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, em hipótese alguma, por 

ressarcimentos e indenizações, seja a que título for. Serão também da inteira 

responsabilidade da CONTRATADA todos os seguros necessários, inclusive os de 

responsabilidade civil e o ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou 

pessoais causados a seus empregados ou a terceiros. 

 

14.2. Independentemente da rescisão contratual, a Prefeitura do Município de Santana de 

Parnaíba poderá assumir direta ou indiretamente a execução das obras na hipótese de 

a CONTRATADA não conseguir deter movimento grevista que paralise a execução 

das obras. 

 

14.3. É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato, sem  prévia e 

expressa autorização da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba. 

 

14.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, 

especialmente pela Lei Federal n° 8.666/93, com a redação introduzida pela Lei 

Federal n° 8.883/94. 

 

CLÁUSULA XV – DADOS DO RESPONSAVEL PELO AJUSTE 

 

15.1. Para informar eletronicamente todos os processos de licitação via Sistema AUDESP 

(conforme os critérios previstos no Comunicado GP 14/2016, publicado no DOE de 

24/06/2016), em atendimento às novas exigências do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, seguem os dados do responsável pelo ajuste: 

 

Nome: Francisco Claudionor Pozzi 

Cargo: Procurador 

CPF: 432.563.768-00 

Data de nascimento: 26/11/1946 

E-mail particular: licitacoes@flasaengenharia.com.br 

E-mail profissional: licitacoes@flasaengenharia.com.br 

 

 



 
 

CLÁUSULA XVI – DO FORO 

 

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para 

dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução deste Contrato, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

16.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas; 

 

Santana de Parnaíba, 18 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

ELVIS LEONARDO CEZAR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI 

Procurador 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 
 

1._____________________   2.___________________________ 

 Arnaldo Sales       Erica Soares de Lima Oliveira 
 RG-15.903.273        RG-27.638.746-6 

 

 



 

 

ANEXO A 
 

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. ALDONIO RAMOS TEIXEIRA 

PREÇOS:EDIF JUL/17 e CPOS 171 

ITEM    NATUREZA DOS SERVIÇOS UNID. UNIT. QTD. VALOR TOTAL 

SERVIÇOS INICIAIS 

02-50-05 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO 

SIMPLES 
M3 114,19 79,00  R$                 9.021,01  

02-50-06 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO 

ARMADO 
M3 228,38 84,20  R$               19.229,60  

06-60-08 
RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA 

INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO 
KG 1,48 10.000,00  R$               14.800,00  

06-60-25 

RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE 

TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E 

ESTRUTURAIS DE CRFS 

M2 5,45 700,00  R$                 3.815,00  

01-01-07 

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 

METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 

DESCARGA EM BOTA-FORA 

M3 80,22 163,20  R$               13.091,90  

SUB TOTAL  R$            59.957,51  

MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 

01-02-10 
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, 

INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM 
M3 7,23 65,00  R$                    469,95  

01-03-06 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 3,94 21,00  R$                     82,74  

SUB TOTAL  R$                 552,69  

CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA 

02.01.020 CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA M2 263,87 25,00  R$                 6.596,75  

02.01.200 
DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

PROVISÓRIA 
M2 8,42 25,00  R$                    210,50  

SUB TOTAL  R$              6.807,25  

TAPUMES 

01-05-02 
TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 

10MM 
M2 51,18 35,00  R$                 1.791,30  

01-05-06 
PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 

2 FOLHAS, PARA TAPUME 
M2 172,90 5,00  R$                    864,50  

01-05-07 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 162,94 1,30  R$                    211,82  

SUB TOTAL  R$              2.867,62  

FUNDAÇÃO  

02-01-48 CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 43,67 90,00  R$                 3.930,30  

02-01-52 
ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - 

DIÂMETRO DE 30CM 
M 33,83 864,00  R$               29.229,12  

02-01-51 
ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - 

DIÂMETRO DE 25CM 
M 25,98 270,00  R$                 7.014,60  

02-02-01 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 

IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 
M3 46,70 28,16  R$                 1.315,07  

02-02-10 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 

SIMPLES REGULARIZAÇÃO 
M2 3,89 31,54  R$                    122,69  

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 117,39 3,90  R$                    457,82  

01-04-80 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO 
M3 9,47 12,46  R$                    118,00  

02-03-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 51,05 225,30  R$               11.501,57  

 

 



 
 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 6,13 4.324,60  R$               26.509,80  

02-04-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 6,65 1.853,40  R$               12.325,11  

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 311,23 61,78  R$               19.227,79  

02-06-01 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS 

MACIÇOS COMUNS 
M3 598,07 42,80  R$               25.597,40  

02-06-05 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA 

FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL 
M2 61,71 225,30  R$               13.903,26  

05-01-43 

PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA 

(PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 

DEMÃOS 

M2 9,86 225,30  R$                 2.221,46  

SUB TOTAL  R$          153.473,99  

ESTRUTURA 

03-01-15 
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS 

(12MM) - PLANA 
M2 63,96 403,20  R$               25.788,67  

03-02-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 6,13 12.632,20  R$               77.435,39  

03-02-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 6,65 7.218,40  R$               48.002,36  

03-03-17 CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO M3 311,23 180,46  R$               56.164,57  

13.05.150 
Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 

cm 
M2 84,67 137,00  R$               11.599,79  

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 5,95 150,80  R$                    897,26  

SUB TOTAL  R$          219.888,04  

MUROS DE ARRIMO 

04-01-31 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA 
M2 65,74 126,00  R$                 8.283,24  

01-04-70 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA M3 125,17 3,00  R$                    375,51  

01-04-75 MANTA GEOTÊXTIL M2 5,46 493,00  R$                 2.691,78  

01-04-22 

TUBO DE PEAD CORRUGADO E 

PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" 

(EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, 

NBR 15073 E NBR 14692) 

M 20,48 141,00  R$                 2.887,68  

02-06-05 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA 

FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL 
M2 61,71 493,00  R$               30.423,03  

05-01-43 

PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA 

(PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 

DEMÃOS 

M2 9,86 225,30  R$                 2.221,46  

02-03-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 51,05 141,00  R$                 7.198,05  

02-01-02 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 55,50 171,00  R$                 9.490,50  

02-02-01 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 

IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 
M3 46,70 9,87  R$                    460,93  

02-02-10 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 

SIMPLES REGULARIZAÇÃO 
M2 3,89 19,74  R$                     76,79  

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 117,39 2,00  R$                    234,78  

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 311,23 15,00  R$                 4.668,45  

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 6,13 525,00  R$                 3.218,25  

02-04-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 6,65 300,00  R$                 1.995,00  

SUB TOTAL  R$            74.225,45  

ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS 

04-01-51 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 

14CM 
M2 58,11 2.310,90  R$             134.286,40  

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 1.043,70 19,20  R$               20.039,04  

04-01-31 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA 
M2 65,74 300,00  R$               19.722,00  

SUB TOTAL  R$          174.047,44  

 

 



 
 

OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 

04-03-32 PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA M2 266,31 31,80  R$                 8.468,66  

SUB TOTAL  R$              8.468,66  

COBERTURAS 

06-01-30 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA 

PARA COBERTURA 
KG 7,32 29.535,20  R$             216.197,66  

06-01-31 
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 

COBERTURA 
KG 2,11 29.535,20  R$               62.319,27  

06-02-43 

TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO 

GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, 

H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM 

POLIURETANO E=30MM 

M2 178,17 1.476,76  R$             263.114,33  

06-02-44 

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO 

ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, 

H=40MM 

M2 43,24 50,00  R$                 2.162,00  

10-11-02 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 

- DESENVOLVIMENTO 50CM 
M 53,84 116,00  R$                 6.245,44  

06-02-94 

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO 

GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, 

H=40MM, L=0,60 M 

M 32,82 50,00  R$                 1.641,00  

SUB TOTAL  R$          551.679,70  

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

07-01-02 

PM.02 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 

REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO  

(PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA) - 62X165CM 

UN 353,64 10,00  R$                 3.536,40  

07-01-53 
EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
JG 290,99 5,00  R$                 1.454,95  

07-01-50 
EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA 

PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA 
JG 285,33 8,00  R$                 2.282,64  

07-01-01 
PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  - 62X165CM 
UN 285,44 5,00  R$                 1.427,20  

07-02-02 

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 

55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM 

ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO 

CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU 

EXTERNA 

UN 192,91 8,00  R$                 1.543,28  

07-02-33 
FECHADURA TIPO TRANQUETA (45MM) - PORTA 

INTERNA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
UN 119,34 5,00  R$                    596,70  

07-01-07 
PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 

82X210CM 
UN 312,31 7,00  R$                 2.186,17  

07-01-09 
PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 

102X210CM 
UN 345,62 1,00  R$                    345,62  

07-02-90 
BARRA ANTI-PÂNICO PARA  PORTA 1 FOLHA - 

COLOCADA 
UN 562,01 1,00  R$                    562,01  

SUB TOTAL  R$            13.934,97  

CAIXILHOS 

08-02-58 
CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 

MAXIMAR 
M2 599,34 43,20  R$               25.891,49  

SUB TOTAL  R$            25.891,49  

PORTAS ESPECIAIS 

24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 627,96 16,80  R$               10.549,73  

SUB TOTAL  R$            10.549,73  

ELEMENTOS METÁLICOS 

22.06.340 
Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-

pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm 
M2 468,35 322,50  R$             151.042,88  

SUB TOTAL  R$          151.042,88  

 

 



 
 

INSTALACOES ELETRICAS 

ENTRADA DE ENERGIA 

09-03-14 

CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 47,23 
25,00  R$                 1.180,75  

09-03-12 

CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 26,40 
10,00  R$                    264,00  

09-01-61 

ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 

63 À 70KVA UN 7.168,61 
1,00  R$                 7.168,61  

SUB TOTAL  R$              8.613,36  

ELETRODUTOS – BT 

38.19.210 
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

REFORÇADO DE 25 MM 
M 11,29 750,00  R$                 8.467,50  

38.19.220 
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

REFORÇADO DE 32 MM  
M 11,91 820,00  R$                 9.766,20  

SUB TOTAL  R$            18.233,70  

CONDUTORES – BT 

09-03-29 
CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 3,32 1.020,00  R$                 3.386,40  

09-03-30 
CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 4,48 310,00  R$                 1.388,80  

09-03-31 
CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 5,46 70,00  R$                    382,20  

09-03-32 
CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 7,79 50,00  R$                    389,50  

09-03-36 
CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 29,99 21,00  R$                    629,79  

09-03-38 
CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - 

CLASSE 4 - FLEXÍVEL 
M 51,23 21,00  R$                 1.075,83  

SUB TOTAL  R$              7.252,52  

COMPONENTES DE QUADROS ELÉTRICOS 

09-06-75 BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 25,61 3,00  R$                     76,83  

09-06-76 BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM M 42,83 3,00  R$                    128,49  

SUB TOTAL  R$                 205,32  

QUADROS E CAIXAS 

09-05-06 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA 

METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES 
UN 352,28 2,00  R$                    704,56  

SUB TOTAL  R$                 704,56  

PONTOS DE ENERGIA 

09-07-01 
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, 

EM CAIXA 4"X2" 
UN 101,92 10,00  R$                 1.019,20  

09-07-10 
PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 

TECLA, EM CAIXA 4"X2" 
UN 151,09 3,00  R$                    453,27  

09-07-60 
PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 

110/220V CAIXA 4"X2" 
UN 104,15 30,00  R$                 3.124,50  

SUB TOTAL  R$              4.596,97  

DISJUNTORES 

09-04-69 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 

BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V 
UN 215,15 1,00  R$                    215,15  

09-04-70 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 

BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V 
UN 292,87 1,00  R$                    292,87  

09-04-78 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 

125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V 
UN 1.680,53 2,00  R$                 3.361,06  

09-08-80 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL 

BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V 
UN 419,28 10,00  R$                 4.192,80  

 

 



 
 

09-08-82 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL 

BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V 
UN 360,71 2,00  R$                    721,42  

09-08-83 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL 

BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V 
UN 354,82 2,00  R$                    709,64  

09-08-85 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL 

BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V 
UN 426,12 2,00  R$                    852,24  

09-08-86 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL 

BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V 
UN 591,71 9,00  R$                 5.325,39  

09-08-90 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL 

TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V 
UN 682,31 2,00  R$                 1.364,62  

SUB TOTAL  R$            17.035,19  

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO 

41.14.160 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CALHA ABERTA 

C/ ALETAS PARABOLICAS PARA DUAS 

LÂMPADAS  TUBULAR DE LED DE 18 W 

U 164,70 27,00  R$                 4.446,90  

VRM 
REFLETOR DE LED DE SOBREPOR COM FOCO 

ORIENTAVEL FIXAÇÃO EM PAREDE  150 W 
U 199,00 16,00  R$                 3.184,00  

SUB TOTAL  R$              7.630,90  

EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA 

9.10.26 
ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA DE 

COM 2 LAMPADAS DE 8 W  
U 116,30 4,00  R$                    465,20  

09-10-50 
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 

LAÇOS 
UN 978,42 1,00  R$                    978,42  

09-10-55 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 66,23 2,00  R$                    132,46  

SUB TOTAL  R$              1.576,08  

PÁRA-RAIOS 

09-06-95 
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 

50,00MM2 
M 29,49 120,00  R$                 3.538,80  

42.05.320 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 

diâmetro de 300 mm - h= 400 mm 
un 29,17 10,00  R$                    291,70  

42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m un 106,27 10,00  R$                 1.062,70  

09-11-95 
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 

7/8" 
M 16,55 240,00  R$                 3.972,00  

SUB TOTAL  R$              8.865,20  

DIVERSOS 

09-12-51 
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-

BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP 
UN 1.699,52 1,00  R$                 1.699,52  

09-12-53 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 1.069,82 1,00  R$                 1.069,82  

SUB TOTAL  R$              2.769,34  

ELETROFERRAGENS 

09-13-23 

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA 

ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM  COM 

TAMPA E INSTALAÇÃO 

M 87,51 60,00  R$                 5.250,60  

SUB TOTAL  R$              5.250,60  

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 

10-01-04 CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" UN 278,50 1,00  R$                    278,50  

10-01-20 

HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, 

D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA 

REVESTIDA 

UN 802,19 1,00  R$                    802,19  

10-01-24 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I 

(LINHA ÁGUA) - 1 1/2" 
M 85,58 92,00  R$                 7.873,36  

 

 



 
 

10-01-95 
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO 

ENTERRADA 
M 1,94 82,00  R$                    159,08  

SUB TOTAL  R$              9.113,13  

RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

10-02-13 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS UN 823,70 2,00  R$                 1.647,40  

10-02-25 

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO 

ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO 

H=19,50M CI=32M3 CS=22M3 

UN 89.098,95 1,00  R$               89.098,95  

10-02-82 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 56,58 2,00  R$                    113,16  

10-02-84 
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 

1/2" 
UN 91,03 4,00  R$                    364,12  

10-02-92 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" UN 75,05 3,00  R$                    225,15  

SUB TOTAL  R$            91.448,78  

INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA 

10-03-05 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP UN 1.449,71 2,00  R$                 2.899,42  

10-03-09 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP UN 3.009,16 1,00  R$                 3.009,16  

10-03-44 
TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, 

CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO) 
M 93,05 25,00  R$                 2.326,25  

10-03-90 CHAVE DE BÓIA UN 77,26 1,00  R$                     77,26  

SUB TOTAL  R$              8.312,09  

REDE DE ÁGUA FRIA – TUBULAÇÃO 

10-04-62 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA 

ÁGUA) - 25MM (3/4") 
M 17,87 135,00  R$                 2.412,45  

10-04-63 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA 

ÁGUA) - 32MM (1") 
M 24,15 110,00  R$                 2.656,50  

10-04-65 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA 

ÁGUA) - 50MM (1 1/2") 
M 32,89 75,00  R$                 2.466,75  

SUB TOTAL  R$              7.535,70  

REDE DE ÁGUA FRIA – ACESSÓRIOS 

10-05-31 
REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 

3/4" 
UN 74,16 20,00  R$                 1.483,20  

10-05-32 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 84,02 4,00  R$                    336,08  

10-05-51 
REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 

3/4" 
UN 82,32 9,00  R$                    740,88  

SUB TOTAL  R$              2.560,16  

REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

10-08-02 
TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, 

CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" 
M 141,80 75,00  R$               10.635,00  

10-08-31 
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 

1/2" 
UN 229,99 2,00  R$                    459,98  

10-08-49 
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO 

ENTERRADA, COM CONCRETO 
M 24,01 45,00  R$                 1.080,45  

10-08-50 
RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE 

RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" 
UN 466,15 1,00  R$                    466,15  

10-08-55 
HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - 

REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" 
UN 228,36 2,00  R$                    456,72  

10-08-60 
ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E 

MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 
UN 330,75 2,00  R$                    661,50  

10-08-72 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE 

ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" 
UN 670,00 2,00  R$                 1.340,00  

10-08-77 
ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO 

- 2 1/2"X5/8" 
UN 69,02 2,00  R$                    138,04  

10-08-81 
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS 

CARBÔNICO (CO2) - 6KG 
UN 355,25 3,00  R$                 1.065,75  

10-08-85 
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA - 10L 
UN 109,00 3,00  R$                    327,00  

 



 
 

10-08-92 
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ 

QUÍMICO SECO - 8KG 
UN 145,71 3,00  R$                    437,13  

SUB TOTAL  R$            17.067,72  

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO – TUBULAÇÃO 

10-09-30 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA 

ESGOTO) - 40MM (1 1/2") 
M 21,63 70,00  R$                 1.514,10  

10-09-31 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA 

ESGOTO) - 50MM (2") 
M 27,51 30,00  R$                    825,30  

10-09-32 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA 

ESGOTO) - 75MM (3") 
M 41,18 75,00  R$                 3.088,50  

10-09-33 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA 

ESGOTO) - 100MM (4") 
M 48,61 320,00  R$               15.555,20  

10-09-34 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA 

ESGOTO) - 150MM (6") 
M 72,27 50,00  R$                 3.613,50  

SUB TOTAL  R$            24.596,60  

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO – ACESSÓRIOS 

10-10-12 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM UN 124,81 9,00  R$                 1.123,29  

10-10-01 
RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA 

SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM 
UN 85,41 9,00  R$                    768,69  

10-10-94 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - 

ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO 
M3 236,79 2,00  R$                    473,58  

10-10-95 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE 

CONCRETO (FUNDO) 
M3 313,87 1,00  R$                    313,87  

10-10-97 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA 

DE 1 TIJOLO, REVESTIDA 
M2 256,89 18,00  R$                 4.624,02  

10-10-98 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE 

CONCRETO 
M2 156,42 1,00  R$                    156,42  

SUB TOTAL  R$              7.459,87  

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS – TUBULAÇÃO 

10-12-16 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E 

BOLSA - 100MM (4") 
M 27,61 120,00  R$                 3.313,20  

10-12-17 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E 

BOLSA - 150MM (6") 
M 47,77 100,00  R$                 4.777,00  

10-12-27 
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 

100MM 
UN 7,52 6,00  R$                     45,12  

10-12-90 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - 

ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO 
M3 42,03 1,00  R$                     42,03  

10-12-91 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE 

CONCRETO (FUNDO) 
M3 313,87 2,00  R$                    627,74  

10-12-93 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA 

DE 1 TIJOLO, REVESTIDA 
M2 241,63 2,00  R$                    483,26  

10-12-94 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE 

CONCRETO 
M2 156,42 14,00  R$                 2.189,88  

SUB TOTAL  R$            11.478,23  

APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

10-13-03 
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE 

LOUÇA BRANCA 
UN 534,88 15,00  R$                 8.023,20  

10-13-05 
BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 
UN 580,65 1,00  R$                    580,65  

10-13-14 
LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 
UN 786,94 1,00  R$                    786,94  

10-13-16 
LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA 

BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA 
UN 282,79 14,00  R$                 3.959,06  

10-13-25 
MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, 

TIPO BACIA - DE CENTRO 
UN 598,37 8,00  R$                 4.786,96  

10-13-39 

CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO 

FORMADO  POR VÁLVULA DE FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL 

UN 453,77 8,00  R$                 3.630,16  

 

 



 
 

10-13-71 
BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L 
UN 1.042,45 3,00  R$                 3.127,35  

10-13-79 

FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM 

ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 

L/H 

UN 230,95 1,00  R$                    230,95  

SUB TOTAL  R$            25.125,27  

METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 

10-14-03 
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, 

METAL CROMADO - 1/2" 
UN 32,68 2,00  R$                     65,36  

10-14-16 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO UN 290,27 14,00  R$                 4.063,78  

10-14-45 

CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE 

CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA) 

UN 409,00 9,00  R$                 3.681,00  

10-14-52 

DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, 

PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM 

RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML 

UN 33,77 9,00  R$                    303,93  

10-14-65 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM UN 68,96 15,00  R$                 1.034,40  

10-14-66 

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, 

MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO 

IMPACTO - AUTO CORTE 

UN 196,72 15,00  R$                 2.950,80  

10-14-75 
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO 

CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM 
M2 414,33 9,50  R$                 3.936,14  

10-80-81 
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL 

CROMADO - 1/2"X30/40CM 
UN 39,58 15,00  R$                    593,70  

SUB TOTAL  R$            16.629,11  

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

11-02-01 
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3 
M2 5,56 2.791,40  R$               15.520,18  

11-02-09 

EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA 

PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA 1:3/12 

M2 28,33 2.256,50  R$               63.926,65  

11-02-08 
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 
M2 28,65 534,90  R$               15.324,89  

11-02-29 
AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - 

ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE 
M2 42,94 534,90  R$               22.968,61  

11-03-41 
PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - 

FAIXAS DE ATÉ 20CM 
M 92,19 199,77  R$               18.416,80  

SUB TOTAL  R$          136.157,12  

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

11-03-01 
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA 1:3 
M2 5,56 765,72  R$                 4.257,40  

11-03-09 

EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA 

PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA 1:3/12 

M2 28,33 765,72  R$               21.692,85  

SUB TOTAL   R$            25.950,25  

ARREMATES DE REVESTIMENTO 

11-04-17 
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - 

PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO 
M 24,59 50,00  R$                 1.229,50  

11-04-58 PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 91,57 28,80  R$                 2.637,22  

SUB TOTAL  R$              3.866,72  

FORRO 

12-01-40 

FORRO DE GESSO COMUM - PLACA 

CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO) 

M2 47,66 137,00  R$                 6.529,42  

SUB TOTAL   R$              6.529,42  

 

 



 
 

PISOS 

LASTROS E ENCHIMENTOS 

13-01-10 LASTRO DE BRITA M3 125,17 18,70  R$                 2.340,68  

13-01-18 
LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 

200KG CIM/M3 
M3 451,21 18,70  R$                 8.437,63  

05-03-40 

REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 

MÉDIA 30MM 

M2 28,71 453,00  R$               13.005,63  

SUB TOTAL  R$            23.783,94  

REVESTIMENTO DE PISOS 

17.12.020 Piso em alta resistência moldado no local 8 mm m² 62,11 406,00  R$               25.216,66  

13-02-39 

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO 

ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E 

REFEITÓRIOS) 

M2 155,29 137,00  R$               21.274,73  

13-04-05 
SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM 

POLIMENTO (FOSCO) 
M 65,16 10,00  R$                    651,60  

13-02-43 
PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM 

BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA 
M2 156,02 10,00  R$                 1.560,20  

SUB TOTAL  R$            48.703,19  

QUADRA DE ESPORTES 

COTAÇÃO 

PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO 

POLIESPORTIVO SEM EMENDAS COM 7mm DE 

ESPESSURA COBERTA POR CAMADA DE 

RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE, 

ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU 

BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA 

DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS 

MODALIDADES OFICIAIS 

M2 194,50 774,00  R$             150.543,00  

17-03-51 
QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO 

ARMADO 
M2 81,40 774,00  R$               63.003,60  

13-03-69 
DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA 

RESISTÊNCIA 
M 61,60 105,00  R$                 6.468,00  

17-03-60 
POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA 

E REDE 
UN 1.820,76 2,00  R$                 3.641,52  

17-03-61 
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE 

PINTURA E REDE 
UN 2.025,54 2,00  R$                 4.051,08  

17-03-63 
TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO 

DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON 
UN 3.638,31 2,00  R$                 7.276,62  

17-03-65 
TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE 

QUADRA 
M2 10,19 774,00  R$                 7.887,06  

17-03-55 
QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA 

A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL 
UN 166,11 1,00  R$                    166,11  

17-03-56 

QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA 

A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL 

DE SALÃO 

UN 307,62 1,00  R$                    307,62  

17-03-57 
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA 

A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE 
UN 410,16 1,00  R$                    410,16  

17-03-58 
QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA 

A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL 
UN 226,99 1,00  R$                    226,99  

17-01-29 
FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE 

ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M 
M 458,77 117,00  R$               53.676,09  

SUB TOTAL   R$          297.657,85  

VIDROS 

14-01-02 
VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR 

- ESPESSURA 3MM 
M2 96,10 43,20  R$                 4.151,52  

SUB TOTAL  R$              4.151,52  

 

 



 
 

PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO 

15-01-19 TINTA ACRÍLICA TEXTURADA M2 17,23 765,72  R$               13.193,36  

15-01-15 
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM 

MASSA CORRIDA 
M2 

16,21 
3.256,50  R$               52.787,87  

SUB TOTAL  R$            65.981,23  

PINTURA EM MADEIRA 

15-02-11 
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS 

DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO 
M2 32,37 45,36  R$                 1.468,30  

SUB TOTAL  R$              1.468,30  

PINTURA EM METAL 

15-03-10 
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS 

DE SERRALHERIA 
M2 39,09 16,80  R$                    656,71  

SUB TOTAL  R$                 656,71  

LIMPEZA 

17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 9,34 1.677,00  R$               15.663,18  

01-01-07 

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 

METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 

DESCARGA EM BOTA-FORA 

M3 80,22 10,00  R$                    802,20  

SUB TOTAL  R$            16.465,38  

COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO 

17-05-22 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM 

(BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) 
UN 197,64 3,00  R$                    592,92  

25.03.100 Guarda-corpo com perfis em alumínio m² 593,11 47,28  R$               28.042,24  

17-05-25 
DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 

COM GUARDA CORPO 
M 264,24 62,00  R$               16.382,88  

17-05-97 
PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO 

UNIVERSAL ACESSIBILIDADE 
UN 20,64 1,00  R$                     20,64  

SUB TOTAL  R$            45.038,68  

SUB TOTAL GERAL 2.433.858,12 

BDI (10%) 243.385,81 

TOTAL GERAL 2.677.243,93 
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