
 
 

CONTRATO     Nº     155/2018 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 

 

CONTRATADA: M & G EMPREENDIMENTOS LTDA 

 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE 

SANTANA DE PARNAÍBA,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

sob nº 46.522.983/0001-27, com sede na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, Santana de 

Parnaíba/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal ELVIS LEONARDO 

CEZAR, doravante denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e, de outro lado a 

Empresa M & G EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

02.632.324/0001-78, estabelecida na Alameda Munique, nº 411, Alphaville Residencial 

Zero, Barueri/SP, CEP-06475-250, neste ato representada por seu Procurador o Senhor 

EDUARDO GUIDON GARCIA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 4.924.826-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 025.193.998-72, 

doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”, que por força do Proc. Adm. n° 

534/18, que cuidou da Tomada de Preços nº 010/18, na presença de duas testemunhas ao 

final assinadas, ficou justo e contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam, a 

saber: 
 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de 

serviços de engenharia para a CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE 

SAÚDE, sito à Estrada Sitio do Morro, s/nº – Bairro Sítio do Morro – Santana de 

Parnaíba – SP, nos termos da Proposta Comercial apresentada pela Contratada e nas 

especificações e condições que trata o Edital de Tomada de Preços n° 010/2018, os 

quais fazem parte integrante deste Contrato.  
 

CLÁUSULA II - DO PRAZO  
 

2.1. O prazo de vigência deste contrato será  de até 10 (dez) meses, contados a partir da 

expedição da Ordem de Serviço.  
 

CLÁUSULA III - DO VALOR CONTRATUAL 
 

3.1. O presente instrumento tem o valor total de R$ 554.360,01 (quinhentos e cinquenta e 

quatro mil, trezentos e sessenta reais e um centavo). 
 

CLÁUSULA IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

4.1. As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 0216-4.4.90.51.99-1030100771092, do orçamento vigente – 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 

CLÁUSULA V - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

5.1. O regime de execução é o de empreitada por preços unitário. 

 

 



 
 

CLÁUSULA VI - DOS PREÇOS 

 

6.1. Os  preços  unitários, são os ofertados pela CONTRATADA, de acordo com a 

proposta  de  preços  constante do Anexo “II”, da Tomada de Preços nº 010/18, 

(Anexo A do Contrato) os quais fazem parte integrante deste Contrato. 

 

6.2. O valor do presente contrato será fixo e irreajustável. 

 
CLÁUSULA VII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1. A execução do objeto desta licitação, após ser recebido e conferido pela Secretaria 

Municipal de Obras, de acordo com o cronograma de remuneração  dos serviços 

especificados no Anexo I do edital, (Anexo B do Contrato), terá sua nota fiscal 

encaminhada ao Tesouro Municipal, o qual efetuará o pagamento preferencialmente, 

através   de   depósito   bancário   (Banco   Itaú, Agência   1268, na  conta  corrente  

nº 27642-3) no prazo de até 30 (trinta) dias após a sua liquidação.  

 
CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

CONTRATADO 

 

8.1. O  objeto  do  contrato  somente será recebido quando obedecer as condições 

contratuais. 

 

8.2. Concluída a execução do objeto deste instrumento, no prazo de até 30 (trinta) dias de 

sua conclusão, será expedido pela PREFEITURA o Termo de Encerramento de 

Obrigações Contratuais. 

 
CLÁUSULA IX – DA DEVOLUÇÃO DA GARANTIA 

 

9.1. A CONTRATADA efetivou garantia no valor de R$ 16.630,80 (dezesseis mil, 

seiscentos e trinta reais e oitenta centavos), correspondente a 3% (três por cento) do 

valor do contrato. 

 

9.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após o final da vigência do contrato, ou 

pela rescisão do contrato, salvo se esta ocorrer por culpa da CONTRATADA. 

 

9.2.1. Quando a garantia for prestada em dinheiro, será liberado o valor 

correspondente ao item 9.1 ou remanescente, observando-se o previsto nos 

demais itens desta cláusula. 
 

9.2.2. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, a 

CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obriga-se 

a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação. 
 

9.2.3. Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a 

qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA. 

 

 



 
 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO  CONTRATUAL 
 

10.1. Caso venha a CONTRATADA, a incidir em qualquer das infrações elencadas no 

artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, assim como nas exigências contidas neste Edital, a 

PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de 

interpelação judicial, salvo motivo plenamente justificado, e aceito pela 

PREFEITURA. 
 

10.2. Na hipótese de rescisão unilateral deste instrumento, independente de outras sanções 

previstas no edital de licitações bem como na legislação vigente, estará a 

CONTRATADA sujeita ao seguinte: 
 

10.2.1. perda da caução de  garantia do  contrato; 
 

10.2.2.  responsabilidade por prejuízos causados a esta PREFEITURA. 
 

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 
 

11.1. Além das penalidades previstas na Legislação vigente e neste Edital, a 

CONTRATADA estará sujeita ao seguinte: 
 

11.1.1. Multa correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, 

por dia de atraso na execução dos serviços; 
 

11.1.2. Multa correspondente a 10,00% (dez por cento) do valor do contrato, pela 

inexecução total ou parcial deste instrumento; 
 

11.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a PREFEITURA; 
 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitações ou contratar com a 

PREFEITURA. 
 

11.2. A critério exclusivo da PREFEITURA, a quitação das multas aplicadas poderá 

ocorrer, deduzindo-se o seu valor correspondente, do pagamento devido à 

CONTRATADA por conta do serviço realizado. 
 

11.3. As multas são independentes e autônomas, e a aplicação de uma não exclui a 

possibilidade de aplicação de outras por parte da PREFEITURA. 
 

CLÁUSULA XII – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 
 

12.1. Fazem parte integrante deste contrato  independente de transcrição o Edital e 

respectivos Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA apresentada na 

Tomada de Preços n° 010/18. 
 

CLÁUSULA XIII – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

13.1. Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, bem como 

pelas disposições contidas no Edital e seus anexos, pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

 

 



 
 

CLÁUSULA XIV – DADOS DO RESPONSÁVEL PELO AJUSTE 
 

14.1. Para informar eletronicamente todos os processos e licitação via Sistema AUDESP 

(conforme os critérios previstos no Comunicado GP 14/2016, publicado no DOE de 

24/06/2016), em atendimento às novas exigências do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, seguem os dados do responsavel pelo ajuste: 
 

Nome: Eduardo Guidon Garcia 

Cargo: Procurador  

CPF: 025.193.998-72 

Data de nascimento: 22/07/1949 

E-mail particular: mgemp@mgemp.com 

E-mail profissional: mgemp@mgemp.com 

 

CLÁUSULA XV - DO FORO 
 

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para 

dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução deste Contrato, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim 

justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual 

teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas. 
 

Santana de Parnaíba, 17 de agosto de 2018. 

 

 

 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
EDUARDO GUIDON GARCIA 

Procurador 
 

 

 

 

 

 
Testemunhas:  
 

 

 

 

 

1.__________________________    2.___________________________ 

Erica Soares de Lima Oliveira      Iara Marques da Silva 
      RG-27.638.746-6         RG-27.929.422-0 
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ANEXO A 
 

ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 
 

 

ANEXO I 
 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
  

OBRA - CONSTRUÇÃO DE UBS, ESTRADA SITIO DO MORRO, BAIRRO SITIO DO MORRO 
            

Base de Preço -  EDIF jUL/17 e CPOS versão 170 

      CÓDIGO 

FDE 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unid 

QTDE. 

TOTAL 
Custo Unitário Custo Total 

01. SERVIÇOS INICIAIS         

02.01.020 Construção provisória em madeira m2 18,00 R$ 258,14 R$ 4.646,52 

02.01.170 Sanitário/vestiário provisório em alvenaria m2 4,00 R$ 524,52 R$ 2.098,08 

01-05-01 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 210,00 R$ 46,52 R$ 9.769,20 

  SUB-TOTAL DO ITEM 01.       R$ 16.513,80 

02. INFRA- ESTRUTURA         

02-02-10 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES 

REGULARIZAÇÃO M2 
290,00 R$ 3,89 R$ 1.128,10 

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 15,65 R$ 117,39 R$ 1.837,15 

02-03-04 
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO 

RECUPERÁVEL M2 
139,20 R$ 59,17 R$ 8.236,46 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 515,47 R$ 6,13 R$ 3.159,83 

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 1276,00 R$ 5,95 R$ 7.592,20 

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 43,50 R$ 311,23 R$ 13.538,51 

  SUB-TOTAL DO ITEM 02.       R$ 35.492,25 

03. ALVENARIA ESTRUTURAL E LAJES         

04-01-32 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 

10MPA M2 
820,79 R$ 68,23 R$ 56.002,50 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 17,25 R$ 574,84 R$ 9.915,99 

04-01-95 
ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL KG 
268,80 R$ 6,13 R$ 1.647,74 

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 4,02 R$ 1.043,70 R$ 4.195,67 

12-01-42 
FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 
313,00 

64,75 
R$ 20.266,75 

  SUB-TOTAL DO ITEM 03.       R$ 92.028,65 

04. ELEMENTOS DE MADEIRA         

07-01-09 PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UN 12,00 R$ 345,62 R$ 4.147,44 

07-01-04 
PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 102X210CM UN 
2,00 R$ 529,54 R$ 1.059,08 

07-01-08 PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 9,00 R$ 335,38 R$ 3.018,42 

07-01-80 
EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO  MELAMÍNICO 

PARA PORTA DE MADEIRA M2 
65,00 R$ 66,58 R$ 4.327,70 

  SUB-TOTAL DO ITEM 04.       R$ 12.552,64 

05. ELEMENTOS METÁLICOS         

08-02-58 CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR M2 
18,24 R$ 599,34 R$ 10.931,96 

17-01-30 GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF M 23,00 R$ 457,19 R$ 10.515,37 

17-01-36 
PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE 

(GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS UN 
4,00 R$ 2.722,93 R$ 10.891,72 

08-01-01 
PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA 

ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 
4,20 R$ 905,03 R$ 3.801,13 

 

 



 
 

08-02-51 
CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM 

VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 
14,52 R$ 503,50 R$ 7.310,82 

08-02-66 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 
4,20 R$ 703,82 R$ 2.956,04 

17-05-19 
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS 

COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 
3,00 R$ 397,56 R$ 1.192,68 

17-05-21 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS 

COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 
6,00 R$ 189,37 R$ 1.136,22 

  SUB-TOTAL DO ITEM 05.       R$ 48.735,94 

06. COBERTURA         

06-01-16 
ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS 

ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M M2 
310,00 R$ 71,66 R$ 22.214,60 

06-02-21 TELHA ONDULADA CRFS 6MM M2 320,00 R$ 36,04 R$ 11.532,80 

06-02-56 
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, 

ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM M 
44,00 R$ 47,67 R$ 2.097,48 

  SUB-TOTAL DO ITEM 06.       R$ 35.844,88 

07. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         

07.01 ABRIGO E CAVALETE         

10-01-01 CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 1,00 R$ 195,25 R$ 195,25 

10-01-17 
HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 

1" EM TIJOLO APARENTE UN 
1,00 R$ 284,45 R$ 284,45 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.01.       R$ 479,70 

07.02 ÁGUA FRIA         

10-04-62 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM 

(3/4") M 
40,00 R$ 17,87 R$ 714,80 

08.03.019 
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL 
CONEXÕES 

M 
70,00 R$ 34,18 R$ 2.392,60 

08.03.021 
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL 

CONEXÔES  M 
36,00 R$ 62,89 R$ 2.264,04 

08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20 MM UM 8,00 R$ 48,60 R$ 388,80 

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50 MM  UM 4,00 R$ 118,58 R$ 474,32 

10-04-63 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM 

(1") M 
40,00 R$ 24,15 R$ 966,00 

10-04-03 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA 

ÁGUA) - 1" M 
42,00 R$ 62,65 R$ 2.631,30 

10-05-51 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 4,00 R$ 82,32 R$ 329,28 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.02.       R$ 10.161,14 

07.03 ESGOTO         

            

            

01-04-01 
ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50M M3 
8,64 R$ 46,70 R$ 403,49 

10-09-30 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 

40MM (1 1/2") M 
65,00 R$ 21,63 R$ 1.405,95 

10-09-33 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 

100MM (4") M 
90,00 R$ 48,61 R$ 4.374,90 

10-10-01 
RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 

40MM - DIÂMETRO 100MM UN 
2,00 R$ 85,41 R$ 170,82 

10-10-10 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 18,00 R$ 89,13 R$ 1.604,34 

10-10-59 
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 

COMUNS - 60X60CM UN 
2,00 R$ 236,79 R$ 473,58 

10-12-90 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E 

APILOAMENTO M3 
2,65 R$ 42,03 R$ 111,21 

10-12-91 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO 

(FUNDO) M3 

0,11 R$ 313,87 R$ 35,31 

10-12-93 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 

TIJOLO, REVESTIDA M2 
11,70 R$ 241,63 R$ 2.827,07 

 

 



 
 

10-12-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 
3,80 R$ 156,42 R$ 594,79 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.03.       R$ 12.001,46 

07.04 ÁGUA PLUVIAL         

01-04-01 
ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50M M3 
1,30 R$ 46,70 R$ 60,71 

10-12-16 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 

100MM (4") M 
50,00 R$ 27,61 R$ 1.380,50 

10-11-01 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - 

DESENVOLVIMENTO 33CM M 
37,00 R$ 35,00 R$ 1.295,00 

10-12-90 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E 

APILOAMENTO M3 
2,65 R$ 42,03 R$ 111,21 

10-12-91 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO 

(FUNDO) M3 
0,11 R$ 313,87 R$ 35,31 

10-12-93 
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 

TIJOLO, REVESTIDA M2 
11,70 R$ 241,63 R$ 2.827,07 

10-12-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 
3,80 R$ 156,42 R$ 594,79 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.04.       R$ 6.304,59 

07.05 COMBATE À INCÊNDIO         

10-08-81 
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO 

(CO2) - 6KG UN 
2,00 R$ 355,25 R$ 710,50 

10-08-85 
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA - 10L UN 
2,00 R$ 109,00 R$ 218,00 

10-08-90 
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO 

SECO - 4KG UN 
2,00 R$ 111,10 R$ 222,20 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.05.       R$ 1.150,70 

07.06 LOUÇAS, METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS         

10-13-03 
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA 

BRANCA UN 
2,00 R$ 534,88 R$ 1.069,76 

10-13-09 
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, 

CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 
9,00 R$ 399,67 R$ 3.597,03 

10-14-52 

DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA 

SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO 

DE 800/ 900ML UN 

17,00 R$ 33,77 R$ 574,09 

10-14-66 
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA 

SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE UN 

17,00 R$ 196,72 R$ 3.344,24 

10-13-05 
BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 
3,00 R$ 580,65 R$ 1.741,95 

10-13-14 
LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 
3,00 R$ 786,94 R$ 2.360,82 

10-14-40 
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC 

CROMADO - 220V-2800/4400W UN 
2,00 R$ 198,94 R$ 397,88 

10-14-08 
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E 

AERADOR - 3/4" UN 
5,00 R$ 104,89 R$ 524,45 

10-14-09 TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" UN 12,00 R$ 279,90 R$ 3.358,80 

10-14-02 
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL 

AMARELO - 3/4" UN 
1,00 R$ 28,67 R$ 28,67 

10-14-86 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 
10,65 R$ 863,57 R$ 9.197,02 

10-13-42 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE 

MÍNIMA 35L - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 
1,00 R$ 716,80 R$ 716,80 

10-13-52 
CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 

500X400X250MM UN 
7,00 R$ 547,87 R$ 3.835,09 

10-14-18 
TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC 

CROMADO - 220V UN 
1,00 R$ 141,72 R$ 141,72 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.06.       R$ 30.888,32 

07.07 REDE DE GAS         

 

 



 
 

10-07-62 
HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA 

PARA 2 BOTIJÕES UN 
1,00 R$ 538,01 R$ 538,01 

10-06-27 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" M 45,00 R$ 57,40 R$ 2.583,00 

10-01-95 
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO 

ENTERRADA M 
40,00 R$ 1,94 R$ 77,60 

10-07-98 
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM 

CONCRETO M 
40,00 R$ 24,01 R$ 960,40 

  RÉGUA DE GASES UN 3,00 R$ 2.250,00 R$ 6.750,00 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.07.       R$ 10.909,01 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.       R$ 71.894,92 

08. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         

08.01 ENTRADA DE ENERGIA         

09-01-54 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA UN 
1,00 R$ 2.109,91 R$ 2.109,91 

09-80-04 
POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 

7,5M/300DAN UN 
1,00 R$ 834,94 R$ 834,94 

09-06-24 
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 

250A (ABERTURA SEM CARGA) UN 
1,00 R$ 449,41 R$ 449,41 

09-06-25 
CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 

400A (ABERTURA SEM CARGA) UN 
1,00 R$ 585,34 R$ 585,34 

09-02-07 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") M 
2,00 R$ 40,43 R$ 80,86 

09-80-24 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO DE 
70 MM² 

U 18,00 R$ 22,58 R$ 406,44 

09-06-66 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A UN 1,00 R$ 183,47 R$ 183,47 

09-06-76 BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM M 1,00 R$ 42,83 R$ 42,83 

09-06-99 ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 2,00 R$ 201,92 R$ 403,84 

09-17-01 
DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 

40KA UN 
4,00 R$ 158,37 R$ 633,48 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.01.       R$ 5.730,52 

08.02 ENTRADA - INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL         

09-03-13 
CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - 

FLEXÍVEL M 
75,00 R$ 36,30 R$ 2.722,50 

01-04-01 
ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50M M3 
1,90 R$ 46,70 R$ 88,73 

09-02-09 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 25,00 R$ 57,03 R$ 1.425,75 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.02       R$ 4.236,98 

08.03 QUADRO GERAL         

09-05-17 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA  UN 1,00 R$ 933,60 R$ 933,60 

09-08-20 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 
1,00 R$ 107,62 R$ 107,62 

09-08-18 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN 
2,00 R$ 152,74 R$ 305,48 

09-06-78 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 1,00 R$ 130,45 R$ 130,45 

09-06-88 
PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM 

POLICARBONATO COMPACTO 4MM M2 
1,00 R$ 243,68 R$ 243,68 

09-06-99 ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00 R$ 201,92 R$ 201,92 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.03.       R$ 1.922,75 

08.04 REDE DE BAIXA TENSÃO         

09-02-02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") M 
250,00 

14,78 
R$ 3.695,00 

09-02-03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 120,00 16,34 R$ 1.960,80 

09-02-04 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") M 
60,00 

23,38 
R$ 1.402,80 

09-05-10 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA 

ATÉ 24 DISJUNTORES un 

1,00 R$ 711,73 R$ 711,73 

 

 



 
 

09-08-10 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25ª UN 
8,00 R$ 21,99 R$ 175,92 

09-08-12 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 
10,00 R$ 53,56 R$ 535,60 

09-08-15 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN 
2,00 R$ 71,14 R$ 142,28 

09-08-18 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN 
2,00 R$ 152,74 R$ 305,48 

09-04-69 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - 

SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 
1,00 R$ 215,15 R$ 215,15 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.04.       R$ 9.144,76 

08.05 REDE DE BAIXA TENSÃO : CAIXA DE PASSAGEM         

09-05-55 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E 

APILOAMENTO M3 
2,40 

42,03 
R$ 100,91 

09-05-56 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA 

(FUNDO) M3 
0,06 

125,77 
R$ 7,04 

09-05-57 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE 

CONCRETO (FUNDO) M3 
0,06 

313,87 
R$ 17,58 

09-05-59 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 

TIJOLO, REVESTIDA M2 
4,48 

257,31 
R$ 1.152,75 

09-05-60 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE 

CONCRETO M2 
1,75 

156,42 
R$ 273,74 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.05.       R$ 1.552,02 

08.06 REDE DE BAIXA TENSÃO :FIAÇÃO         

09-03-05 
CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - 

FLEXÍVEL M 
680,00 

2,97 
R$ 2.019,60 

09-03-06 
CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - 

FLEXÍVEL M 
300,00 

4,02 
R$ 1.206,00 

09-03-07 
CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - 

FLEXÍVEL M 
70,00 

5,14 
R$ 359,80 

09-03-08 
CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - 

FLEXÍVEL M 
90,00 R$ 7,66 R$ 689,40 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.06.       R$ 4.274,80 

08.07 PONTOS DE INTERRUPTOR E TOMADAS         

09-07-01 
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 

4"X2" UN 
24,00 R$ 101,92 R$ 2.446,08 

09-82-10 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V UN 56,00 R$ 15,50 R$ 868,00 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.07.       R$ 3.314,08 

08.08 LUMINARIAS INTERNAS         

09-09-88 

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, 

ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR 

COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W UN 

36,00 R$ 193,20 R$ 6.955,20 

09-10-23 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE 15W UN 
4,00 R$ 184,00 R$ 736,00 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.08       R$ 7.691,20 

08.09 ILUMINAÇÃO EXTERNA         

09-02-03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 60,00 R$ 16,34 R$ 980,40 

09-20-33 

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO 

H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 

250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP UN 

5,00 R$ 1.492,52 R$ 7.462,60 

  SUB TOTAL DO ITEM 08.09       R$ 8.443,00 

08.10 PARA-RAIO         

09-11-94 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 145,00 R$ 19,35 R$ 2.805,75 

 

 



 
 

09-11-51 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 

16,00MM2 M 
110,00 R$ 34,21 R$ 3.763,10 

09-11-50 
HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 

2"/3M UN 
8,00 R$ 416,64 R$ 3.333,12 

  SUB TOTAL DO ITEM 08.10       R$ 9.901,97 

08.11 PERFILADOS         

09-13-05 
PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM 

TAMPA E INSTALAÇÃO M 
40,00 R$ 46,97 R$ 1.878,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.11       R$ 1.878,80 

08.12 LÓGICA/TV/TELEFONE         

09-02-03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 50,00 R$ 16,34 R$ 817,00 

692034 Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa cj 3,00 R$ 14,60 R$ 43,80 

09-05-63 
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 

40X40X13,5CM UN 
1,00 R$ 169,12 R$ 169,12 

09-07-75 PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" UN 12,00 R$ 173,96 R$ 2.087,52 

09-07-75 PONTO SECO PARALÓGICA - CAIXA 4"X4" UN 12,00 R$ 173,96 R$ 2.087,52 

  SUB TOTAL DO ITEM 08.12       R$ 5.204,96 

  SUB-TOTAL DO ITEM 09       R$ 63.295,84 

09. FORRO         

12-01-40 
FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 
30,00 R$ 47,66 R$ 1.429,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 09       R$ 1.429,80 

10. IMPERMABILIZAÇÃO/JUNTAS         

05-01-43 
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  

ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 
80,00 R$ 9,86 R$ 788,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 10.       R$ 788,80 

11. REVESTIMENTO: TETOS E PAREDE         

11-02-15 REVESTIMENTO COM GESSO M2 1140,00 R$ 16,09 R$ 18.342,60 

11-03-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 
392,00 R$ 5,56 R$ 2.179,52 

11-03-09 
EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - 

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 M2 
392,00 R$ 28,33 R$ 11.105,36 

11-02-29 
AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES 

COM ARGAMASSA COLANTE M2 
174,42 R$ 42,94 R$ 7.489,59 

  SUB-TOTAL DO ITEM 11.       R$ 39.117,07 

12. PISOS/ RODAPÉS E PEITORIS         

13-02-42 
PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE M2 
248,68 R$ 53,39 R$ 13.277,03 

13-02-44 
PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA 

SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA M2 
2,00 R$ 195,19 R$ 390,38 

13-03-09 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 280,00 R$ 14,54 R$ 4.071,20 

13-04-05 
SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM 

POLIMENTO (FOSCO) M 
30,00 R$ 65,16 R$ 1.954,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 12.       R$ 19.693,41 

13. VIDROS         

14-01-52 
VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - 

ESPESSURA 10MM M2 
14,52 R$ 301,23 R$ 4.373,86 

14-01-02 
VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - 

ESPESSURA 3MM M2 
4,00 R$ 96,10 R$ 384,40 

14-01-11 
VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO 

mini boreal, 4MM M2 
14,00 R$ 99,56 R$ 1.393,84 

  SUB-TOTAL DO ITEM 13.       R$ 6.152,10 

14. PINTURA         

15-01-24 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM 

MASSA CORRIDA M2 
895,05 R$ 33,94 R$ 30.378,00 

 

 



 
 

15-01-23 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM 

MASSA CORRIDA M2 
820,00 R$ 17,76 R$ 14.563,20 

15-03-10 
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

SERRALHERIA M2 
64,60 R$ 39,09 R$ 2.525,21 

15-02-11 
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 
138,00 R$ 32,37 R$ 4.467,06 

  SUB-TOTAL DO ITEM 14.       R$ 51.933,47 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

15.01 DIVERSOS         

10-07-62 Abrigo para ar comprimido unid 1,00 R$ 538,01 R$ 538,01 

17-02-43 
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO 

PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 
10,80 R$ 648,90 R$ 7.008,12 

17-02-66 

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE 

COM INFILTRAÇÃO TOTAL M2 

70,00 R$ 323,84 R$ 22.668,80 

17-03-59 
DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 
2,00 R$ 174,33 R$ 348,66 

18-03-03 
GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS 

OBTUSIFOLIUS) M2 
150,00 R$ 14,79 R$ 2.218,50 

17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 290,00 R$ 9,34 R$ 2.708,60 

01-01-07 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, 

INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 

40,00 R$ 80,22 R$ 3.208,80 

10-10-66 
FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 

PESSOAS - 2,40 X 3,50M UN 
1,00 R$ 10.142,65 R$ 10.142,65 

10-10-70 
SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO 

ABSORVENTE M 
5,00 R$ 728,76 R$ 3.643,80 

10-10-71 
SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE 

CONCRETO UN 
1,00 R$ 748,19 R$ 748,19 

17-03-83 

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - 

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO 

COM AZULEJOS UN 

2,00 R$ 2.274,73 R$ 4.549,46 

34.05.310 GRADIL DE PERRO PERFILADO TIPO PARQUE M 148,00 R$ 272,10 R$ 40.270,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 15.01       R$ 98.054,39 

15.03 CAIXA D'AGUA         

10-02-14 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2,00 R$ 2.456,58 R$ 4.913,16 

10-02-91 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 2,00 R$ 56,48 R$ 112,96 

10-02-81 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 2,00 R$ 46,83 R$ 93,66 

  SUB-TOTAL DO ITEM 15.03       R$ 5.119,78 

15.04 ARRIMO EM ALVENARIA         

01-04-01 
ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50M M3 
4,00 R$ 46,70 R$ 186,80 

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 1,00 R$ 117,39 R$ 117,39 

02-03-04 
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO 

RECUPERÁVEL M2 
9,90 R$ 59,17 R$ 585,78 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 350,00 R$ 6,13 R$ 2.145,50 

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 3,52 R$ 311,23 R$ 1.095,53 

04-01-36 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRURURAL - 19CM - 

10MPA M2 
35,00 R$ 81,07 R$ 2.837,45 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 1,72 R$ 574,84 R$ 988,72 

04-01-95 
ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL KG 
78,00 R$ 6,13 R$ 478,14 

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 1,90 R$ 1.043,70 R$ 1.983,03 

05-01-43 
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  

ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 
35,00 R$ 9,86 R$ 345,10 

01-04-75 MANTA GEOTÊXTIL M2 49,00 R$ 5,46 R$ 267,54 

 

 



 
 

01-04-15 

Drenagem com pedra britada 
 

m3 5,25 R$ 117,39 R$ 616,30 

01-04-26 

TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" 

(100MM) 

 M 

37,00 R$ 28,71 R$ 1.062,27 

  
SUB-TOTAL DO ITEM 15.4 

 
      R$ 12.709,55 

  
SUB-TOTAL DO ITEM 15 

 
      R$ 115.883,72 

  
SUB-TOTAL 

 
      R$ 611.357,29 

  
GERENCIAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) 

 
      R$ 3.552,10 

  
BDI = 10 % 

 
      R$ 61.135,73 

  
TOTAL GERAL 

 
      R$ 676.045,12 

 
 

ITENS QUE INCIDEM O CONTROLE 
TECNOLÓGICO (3%) 

 
 

   

   

   

   

   

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 

515,47 R$ 6,13 R$ 3.159,83 

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 

1276,00 R$ 5,95 R$ 7.592,20 

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 

43,50 R$ 311,23 R$ 13.538,51 

04-01-32 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 

14CM - 10MPA M2 

820,79 R$ 68,23 R$ 56.002,50 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 
17,25 R$ 574,84 R$ 9.915,99 

04-01-95 
ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL KG 

268,80 R$ 6,13 R$ 1.647,74 

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 
4,02 R$ 1.043,70 R$ 4.195,67 

12-01-42 
FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 

313,00 
64,75 

R$ 20.266,75 

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 
3,52 R$ 311,23 R$ 1.095,53 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 
1,72 R$ 574,84 R$ 988,72 

            

      
  

3% = R$ 3.552,10 

 

 

 



 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

  

OBRA - CONSTRUÇÃO DE UBS NA ESTRADA DO SITIO DO MORRO, S/N - BAIRRO SITIO DO MORRO 

      

Base de Preço -  EDIF jul/17 e CPOS versão 170 

 

CÓD 

FDE 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Custo Total MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 

01. SERVIÇOS INICIAIS                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 01. R$ 16.513,80 
R$ 

16.513,80 
                  

02. INFRA- ESTRUTURA                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 02. R$ 35.492,25   
R$ 

35.492,25 
                

03. ALVENARIA ESTRUTURAL E LAJES                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 03. R$ 92.028,65     
R$ 

65.160,73 

R$ 

26.867,92 
            

04. ELEMENTOS DE MADEIRA                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 04. R$ 12.552,64       R$ 2.073,72 R$ 3.750,62 R$ 2.400,60     R$ 4.327,70   

05. ELEMENTOS METÁLICOS                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 05. R$ 48.735,94       R$ 6.000,00 
R$ 

12.000,00 

R$ 

17.891,67 

R$ 

10.515,37 
    R$ 2.328,90 

06. COBERTURA                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 06. R$ 35.844,88       
R$ 

11.107,30 

R$ 

24.737,58 
          

07. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 07. R$ 71.894,92   R$ 7.500,00   
R$ 

14.378,98 

R$ 

14.378,98 

R$ 

14.378,98 

R$ 

14.378,98 
R$ 6.879,00     

08. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                       

 

SUB-TOTAL DO ITEM 09 R$ 63.295,84   R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 7.911,98 R$ 7.911,98 R$ 7.911,98 R$ 7.911,98 R$ 7.911,98 R$ 7.911,98 R$ 5.823,96 

09. FORRO                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 09 R$ 1.429,80               R$ 1.429,80     

10. IMPERMABILIZAÇÃO/JUNTAS                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 10. R$ 788,80     R$ 788,80               

 



 
 

11. REVESTIMENTO: TETOS E PAREDE                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 11. R$ 39.117,07       R$ 5.000,00 
R$ 

12.000,00 

R$ 

11.000,00 
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.117,07   

12. PISOS/ RODAPÉS E PEITORIS                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 12. R$ 19.693,41           R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 5.693,41     

13. VIDROS                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 13. R$ 6.152,10                 R$ 3.000,00 R$ 3.152,10 

14. PINTURA                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 14. R$ 51.933,47                 
R$ 

25.966,74 

R$ 

25.966,73 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                       

  SUB-TOTAL DO ITEM 15 R$ 115.883,72 
R$ 

11.168,12 
          

R$ 

29.000,00 

R$ 

40.000,00 

R$ 

20.000,00 

R$ 

15.715,60 

  SUB-TOTAL R$ 611.357,29 
R$ 

27.681,92 

R$ 

46.992,25 

R$ 

71.949,53 

R$ 

73.339,90 

R$ 

74.779,16 

R$ 

60.583,23 

R$ 

73.806,33 

R$ 

66.914,19 

R$ 

62.323,49 

R$ 

52.987,29 

  
GERENCIAMENTO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO (3%) 
R$ 3.552,10   R$ 670,70 R$ 2.075,36 R$ 806,04             

  BDI = 10 % R$ 61.135,73 R$ 2.768,19 R$ 4.699,23 R$ 7.194,95 R$ 7.333,99 R$ 7.477,92 R$ 6.058,32 R$ 7.380,63 R$ 6.691,42 R$ 6.232,35 R$ 5.298,73 

  TOTAL GERAL R$ 676.045,12 
R$ 

30.450,11 

R$ 

52.362,18 

R$ 

81.219,84 

R$ 

81.479,93 

R$ 

82.257,08 

R$ 

66.641,55 

R$ 

81.186,96 

R$ 

73.605,61 

R$ 

68.555,84 

R$ 

58.286,02 

 

 


