
 
 

CONTRATO     Nº     039/2018 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE 

PARNAÍBA 
 

CONTRATADA: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA,  pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.522.983/0001-27, com sede na Praça Monte Castelo, 

nº 04, Centro, Santana de Parnaíba/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal 

ELVIS LEONARDO CEZAR, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa FIG INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.060.930/0001-10, 

estabelecida na Avenida Jose Caballero, n.º 245, Sala 32, Conj. 02, Vila Bastos, Santo 

Andre/SP, CEP-09040-210, neste ato representada por seu Sócio o Senhor SÉRGIO 

ROBERTO ORTIZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 7.171.526-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 762.752.308-78, doravante  

denominada simplesmente “CONTRATADA”, que por força do Proc. Adm. n° 1190/17, 

que cuidou da Tomada de Preços nº 021/17, na presença de duas testemunhas ao final 

assinadas, ficou justo e contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam, a 

saber: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de 

serviços de engenharia para a CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (UNIDADE 

BASICA DE SAÚDE), sito à Rua El Salvador, s/n – Recanto Maravilha III - 

Santana de Parnaíba/SP, nos termos da Proposta Comercial apresentada pela 

Contratada e nas especificações e condições que trata o Edital de Tomada de Preços 

n° 021/2017, os quais fazem parte integrante deste Contrato.  

 

CLÁUSULA II - DO PRAZO  

 

2.1. O prazo de vigência deste contrato será de até 10 (dez) meses, contados a partir da 

expedição da Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA III – DO VALOR CONTRATUAL 

 

3.1. O presente instrumento tem o valor total de R$ 514.932,53 (quinhentos e quatorze 

mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos). 
 

CLÁUSULA IV – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

4.1. As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta da dotação 

orçamentária nº 0216-4.4.90.51.99-1030100771092, do orçamento vigente. 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA V – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

5.1. O regime de execução é o de empreitada por preços unitário. 
 

CLÁUSULA VI – DOS PREÇOS 
 

6.1. Os preços unitários, são os ofertados pela CONTRATADA, de acordo com a 

proposta de preços constante do anexo “II”, da Tomada de Preços nº 021/2017, 

(Anexo A do Contrato) os quais fazem parte integrante deste Contrato. 
 

6.2. O valor do presente contrato será fixo e irreajustável. 
 

CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

7.1. A execução do objeto desta licitação, após ser recebido e conferido pela Secretaria 

Municipal de Obras, de acordo com o cronograma de remuneração dos serviços 

especificados no Anexo I do edital, (Anexo B do Contrato), terá sua nota fiscal 

encaminhada ao Tesouro Municipal, o qual efetuará o pagamento 

preferencialmente, através de depósito bancário (Banco Caixa Econômica Federal, 

Agência 0344, OP 003, na conta corrente nº 55383-8) no prazo de até 30 (trinta) 

dias após sua liquidação. 
 

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

CONTRATADO 
 

8.1. O objeto do contrato somente será recebido quando obedecer as condições 

contratuais.  
 

8.2. Concluída a execução do objeto deste instrumento, no prazo de até 30 (trinta) dias 

de sua conclusão, será expedido pela PREFEITURA o Termo de Encerramento de 

Obrigações Contratuais. 
 

CLÁUSULA IX – DA DEVOLUÇÃO DA GARANTIA 
 

9.1. A CONTRATADA efetivou garantia no valor de R$ 15.447,98 (quinze mil, 

quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), correspondente a 3% 

(três por cento) do valor deste contrato. 
 

9.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após o final da vigência do contrato, 

ou pela rescisão do contrato, salvo se esta ocorrer por culpa da CONTRATADA. 
 

9.2.1. Quando a garantia for prestada em dinheiro, será liberado o valor 

correspondente ao item 9.1 ou remanescente, observando-se o previsto nos 

demais itens desta cláusula.  
 

9.2.2. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, 

a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, 

obriga-se a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da 

referida notificação. 
 

9.2.3. Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia contratual toda a 

importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA. 

 

 



 

 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

10.1. Caso venha a CONTRATADA, a incidir em qualquer das infrações elencadas no 

artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, assim como nas exigências contidas neste Edital, 

a PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente 

de interpelação judicial, salvo motivo plenamente justificado, e aceito pela 

PREFEITURA.  
 

10.2. Na hipótese de rescisão unilateral deste instrumento, independente de outras 

sanções previstas no edital de licitações bem como na legislação vigente, estará a 

CONTRATADA sujeita ao seguinte:  
 

10.2.1. Perda da caução de garantia do contrato;  
 

10.2.2. Responsabilidade por prejuízos causados a esta PREFEITURA. 

 

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 
 

11.1. Além das penalidades previstas na Legislação vigente e neste Edital, a 

CONTRATADA estará sujeita ao seguinte: 
 

11.1.1. Multa correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, 

por dia de atraso na execução dos serviços; 
 

11.1.2. Multa correspondente a 10,00% (dez por cento) do valor do contrato, pela 

inexecução total ou parcial deste instrumento. 
 

11.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações ou contratar com a 

PREFEITURA; 
 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitações ou contratar com a 

PREFEITURA.  
 

11.2. A critério exclusivo da PREFEITURA, a quitação das multas aplicadas poderá 

ocorrer, deduzindo-se o seu valor correspondente, do pagamento devido à 

CONTRATADA por conta do serviço realizado. 
 

11.3. As multas são independentes e autônomas, e a aplicação de uma não exclui a 

possibilidade de aplicação de outras por parte da PREFEITURA. 
 

CLÁUSULA XII – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO  
 

12.1. Fazem parte integrante deste contrato independente de transcrição o Edital e 

respectivos Anexos, bem como a proposta da CONTRATADA apresentada na 

Tomada de Preços n° 021/17. 
 

CLÁUSULA XIII – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

13.1. Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, bem como 

pelas disposições contidas no Edital e seus anexos, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e 

suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

 

 



 
 

CLÁUSULA XIV – DADOS DO RESPONSAVEL PELO AJUSTE 
 

14.1. Para informar eletronicamente todos os processos de licitação via Sistema 

AUDESP (conforme os critérios previstos no Comunicado GP 14/2016, publicado 

no DOE de 24/06/2016), em atendimento às novas exigências do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, seguem os dados do responsável pelo ajuste: 
 

Nome: Sergio Roberto Ortiz 

Cargo: Sócio 

CPF: 762.752.308-78 

Data de nascimento: 05/08/1954 

E-mail particular: sergioortiz0508@gmail.com 

E-mail profissional: construtorafig1@gmail.com 

 

CLÁUSULA XV – DO FORO 
 

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, para 

dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução deste Contrato, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

15.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 

04 (quatro) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas adiante 

identificadas; 
 

Santana de Parnaíba, 20 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

ELVIS LEONARDO CEZAR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

SÉRGIO ROBERTO ORTIZ 

Sócio 

 
 

 
 

 

Testemunhas: 

 

 
 

1.________________________   2.__________________________ 

 Arnaldo Sales         Erica Soares de Lima Oliveira 
 RG-15.903.273          RG-27.638.746-6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 
 

ANEXO I 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
 

 
 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

  

OBRA - CONSTRUÇÃO DE UBS NA RUA EL SALVADOR, RECANTO MARAVILHA III 

            

Base de Preço -  EDIF jUL/17 e CPOS versão 170 

      

CÓDIGO FDE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unid 
QTDE. 
TOTAL 

Custo Unitário Custo Total 

01. SERVIÇOS INICIAIS         

01-01-01 

LIMPEZA MECANIZADA GERAL, 

INCLUSIVE REMOÇÃO DA 

COBERTURA VEGETAL - TRONCOS 

COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM 

TRANSPORTE M2 

820,00 R$ 0,97 R$ 795,40 

01-01-05 

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO 

DE ENTULHO, INCLUSIVE 

TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 

246,00 R$ 5,90 R$ 1.451,40 

01-01-10 

TRANSPORTE DE ENTULHO POR 

CAMINHÃO BASCULANTE, A 

PARTIR DE 1KM M3XKM 

6150,00 R$ 0,93 R$ 5.719,50 

01-03-03 

CORTE E CARREGAMENTO PARA 

BOTA-FORA, INCLUSIVE 

TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 

246,00 R$ 12,51 R$ 3.077,46 

01-03-02 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 40,00 R$ 10,58 R$ 423,20 

01-02-05 

ATERRO, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO M3 
320,00 R$ 23,35 R$ 7.472,00 

01-03-05 

FORNECIMENTO DE TERRA, 

INCLUSIVE CORTE, CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 

1KM M3 

280,00 R$ 14,61 R$ 4.090,80 

02.01.020 Construção provisória em madeira m2 12,00 R$ 258,14 R$ 3.097,68 

02.01.170 
Sanitário/vestiário provisório em 

alvenaria 
m2 4,00 R$ 524,52 R$ 2.098,08 

01-05-01 

TAPUME CHAPA COMPENSADA 

6MM M2 
130,00 R$ 46,52 R$ 6.047,60 

  SUB-TOTAL DO ITEM 01.       R$ 34.273,12 

02. INFRA- ESTRUTURA         

02-02-10 

APILOAMENTO DO FUNDO DE 

VALAS, PARA SIMPLES 

REGULARIZAÇÃO M2 

290,00 R$ 3,89 R$ 1.128,10 

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 15,65 R$ 117,39 R$ 1.837,15 

02-03-04 

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE 

PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 
15,00 R$ 59,17 R$ 887,55 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 200,00 R$ 6,13 R$ 1.226,00 

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 1276,00 R$ 5,95 R$ 7.592,20 

02-05-10 

CONCRETO FCK=25MPA – 

USINADO M3 
43,50 R$ 311,23 R$ 13.538,51 

  SUB-TOTAL DO ITEM 02.       R$ 26.209,51 

03. 
ALVENARIA ESTRUTURAL E 
LAJES 

        

04-01-32 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA M2 
820,79 R$ 68,23 R$ 56.002,50 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 4,05 R$ 574,84 R$ 2.328,10 

04-01-95 

ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO KG 
268,80 R$ 6,13 R$ 1.647,74 



 
ESTRUTURAL 

04-01-98 

VERGAS, CINTAS E PILARETES DE 

CONCRETO M3 
4,02 R$ 1.043,70 R$ 4.195,67 

03-04-19 

LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM 

COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 
313,00 R$ 85,84 R$ 26.867,92 

  SUB-TOTAL DO ITEM 03.       R$ 91.041,93 

04. ELEMENTOS DE MADEIRA         

07-01-09 

PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ 

SÓLIDA - 102X210CM UN 
12,00 R$ 345,62 R$ 4.147,44 

07-01-04 

PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ 

SÓLIDA PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA - 102X210CM UN 

2,00 R$ 529,54 R$ 1.059,08 

07-01-08 

PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ 

SÓLIDA - 92X210CM UN 
9,00 R$ 335,38 R$ 3.018,42 

07-01-80 

EM.26 - FAIXA BATE MACA EM 

LAMINADO  MELAMÍNICO PARA 

PORTA DE MADEIRA M2 

65,00 R$ 66,58 R$ 4.327,70 

  SUB-TOTAL DO ITEM 04.       R$ 12.552,64 

05. ELEMENTOS METÁLICOS         

08-02-58 

CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO – MAXIMAR M2 
18,24 R$ 599,34 R$ 10.931,96 

17-01-30 

GRADIL DE FERRO PERFILADO - 

GE-1/EDIF M 
23,00 R$ 457,19 R$ 10.515,37 

17-01-36 

PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO 

PERFILADO TIPO PARQUE 

(GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 

FOLHAS UN 

4,00 R$ 2.722,93 R$ 10.891,72 

08-01-01 

PP.01 - PORTA EM FERRO 

PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA 

- ABRIR, 1 FOLHA M2 

4,20 R$ 905,03 R$ 3.801,13 

08-02-51 

CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, FIXO, SEM 

VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 

14,52 R$ 503,50 R$ 7.310,82 

08-02-66 

CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO - DE CORRER M2 
4,20 R$ 703,82 R$ 2.956,04 

17-05-19 

BARRA DE APOIO PARA 

LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS 

COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 

4,5CM) UN 

3,00 R$ 397,56 R$ 1.192,68 

17-05-21 

BARRA DE APOIO PARA 

DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS 

COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 

4,5CM) UN 

6,00 R$ 189,37 R$ 1.136,22 

  SUB-TOTAL DO ITEM 05.       R$ 48.735,94 

06. COBERTURA         

06-01-16 

ESTRUTURA COM TESOURAS DE 

MADEIRA PARA TELHAS 

ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 

7,01 À 10,00M M2 

310,00 R$ 71,66 R$ 22.214,60 

06-02-21 TELHA ONDULADA CRFS 6MM M2 320,00 R$ 36,04 R$ 11.532,80 

06-02-56 

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA 

TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL 

TRAPEZOIDAL 44CM M 

44,00 R$ 47,67 R$ 2.097,48 

  SUB-TOTAL DO ITEM 06.       R$ 35.844,88 

07. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS         

07.01 ABRIGO E CAVALETE         

10-01-01 CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 1,00 R$ 195,25 R$ 195,25 

10-01-17 

HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE 

DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM 

TIJOLO APARENTE UN 

1,00 R$ 284,45 R$ 284,45 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.01.       R$ 479,70 

07.02 ÁGUA FRIA         



 

10-04-62 

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 
21,00 R$ 17,87 R$ 375,27 

10-04-63 

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL 

(LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 
40,00 R$ 24,15 R$ 966,00 

10-04-03 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" M 
31,00 R$ 62,65 R$ 1.942,15 

10-05-32 

REGISTRO DE GAVETA, METAL 

CROMADO - 1" UN 
12,00 R$ 84,02 R$ 1.008,24 

10-05-51 

REGISTRO DE PRESSÃO, METAL 

CROMADO - 3/4" UN 
2,00 R$ 82,32 R$ 164,64 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.02.       R$ 4.456,30 

07.03 ESGOTO         

01-04-01 

ESCAVAÇÃO MANUAL,  

PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50M M3 

8,64 R$ 46,70 R$ 403,49 

10-09-30 

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E 

BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 

1/2") M 

65,00 R$ 21,63 R$ 1.405,95 

10-09-33 

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E 

BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM 

(4") M 

90,00 R$ 48,61 R$ 4.374,90 

10-10-01 

RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM 

SAÍDA SOLDADA DE 40MM - 

DIÂMETRO 100MM UN 

2,00 R$ 85,41 R$ 170,82 

10-10-10 

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 

- 100X150MM UN 
18,00 R$ 89,13 R$ 1.604,34 

10-10-59 

CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA 

DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 

60X60CM UN 

2,00 R$ 236,79 R$ 473,58 

10-12-90 

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 

- ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 
2,65 R$ 42,03 R$ 111,21 

10-12-91 

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 

- LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 
0,11 R$ 313,87 R$ 35,31 

10-12-93 

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 

- ALVENARIA DE 1 TIJOLO, 

REVESTIDA M2 

11,70 R$ 241,63 R$ 2.827,07 

10-12-94 

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 

- TAMPA DE CONCRETO M2 
3,80 R$ 156,42 R$ 594,79 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.03.       R$ 12.001,46 

07.04 ÁGUA PLUVIAL         

01-04-01 

ESCAVAÇÃO MANUAL,  

PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50M M3 

1,30 R$ 46,70 R$ 60,71 

10-12-16 

CONDUTOR EM TUBO DE PVC 

RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM 

(4") M 

50,00 R$ 27,61 R$ 1.380,50 

10-11-01 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO N.24 - 

DESENVOLVIMENTO 33CM M 

37,00 R$ 35,00 R$ 1.295,00 

10-12-90 

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 

- ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 
2,65 R$ 42,03 R$ 111,21 

10-12-91 

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 

- LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 
0,11 R$ 313,87 R$ 35,31 

10-12-93 

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 

- ALVENARIA DE 1 TIJOLO, 

REVESTIDA M2 

11,70 R$ 241,63 R$ 2.827,07 

10-12-94 

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 

- TAMPA DE CONCRETO M2 
3,80 R$ 156,42 R$ 594,79 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.04.       R$ 6.304,59 

07.05 COMBATE À INCÊNDIO         

10-08-81 

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM 

CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 

- 6KG UN 

2,00 R$ 355,25 R$ 710,50 



 

10-08-85 

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM 

CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 

10L UN 

2,00 R$ 109,00 R$ 218,00 

10-08-90 

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM 

CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 

4KG UN 

2,00 R$ 111,10 R$ 222,20 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.05.       R$ 1.150,70 

07.06 
LOUÇAS, METAIS E PEÇAS 

SANITÁRIAS 
        

10-13-03 

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA 

ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 
2,00 R$ 534,88 R$ 1.069,76 

10-13-09 

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, 

COM COLUNA, CAPACIDADE 

MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE 

TORNEIRA UN 

9,00 R$ 399,67 R$ 3.597,03 

10-14-52 

DISPENSER DE SABÃO, DE 

PAREDE, MANUAL, PARA 

SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, 

COM RESERVATÓRIO DE 800/ 

900ML UN 

17,00 R$ 33,77 R$ 574,09 

10-14-66 

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE 

PAREDE, MANUAL, PARA 

SANITÁRIOS - ABS - ALTO 

IMPACTO - AUTO CORTE UN 

17,00 R$ 196,72 R$ 3.344,24 

10-13-05 

BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

FÍSICA UN 

3,00 R$ 580,65 R$ 1.741,95 

10-13-14 

LAVATÓRIO DE LOUÇA 

INDIVIDUAL PARA PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 

3,00 R$ 786,94 R$ 2.360,82 

10-14-40 

CHUVEIRO ELÉTRICO 

AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC 

CROMADO - 220V-2800/4400W UN 

2,00 R$ 198,94 R$ 397,88 

10-14-08 

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, 

COM CORPO LONGO E AERADOR - 

3/4" UN 

5,00 R$ 104,89 R$ 524,45 

10-14-09 

TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 

CM - 1/2" UN 
12,00 R$ 279,90 R$ 3.358,80 

10-14-02 

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA 

USO GERAL, METAL AMARELO - 

3/4" UN 

1,00 R$ 28,67 R$ 28,67 

10-14-86 

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - 

AÇO INOX N.18 (18:8) M2 
10,65 R$ 863,57 R$ 9.197,02 

10-13-42 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA, 

COM COLUNA, CAPACIDADE 

MÍNIMA 35L - EXCLUSIVE 

TORNEIRA UN 

1,00 R$ 716,80 R$ 716,80 

10-13-52 

CUBA SIMPLES DE AÇO 

INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 

500X400X250MM UN 

7,00 R$ 547,87 R$ 3.835,09 

10-14-18 

TORNEIRA ELÉTRICA 

AUTOMÁTICA, COM CORPO EM 

PVC CROMADO - 220V UN 

1,00 R$ 141,72 R$ 141,72 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.06.       R$ 30.888,32 

07.07 REDE DE GAS         

10-07-62 

HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM 

ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 

BOTIJÕES UN 

1,00 R$ 538,01 R$ 538,01 

10-06-27 

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, 

CLASSE A 3/4" M 
45,00 R$ 57,40 R$ 2.583,00 

10-01-95 

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA 

TUBULAÇÃO ENTERRADA M 
40,00 R$ 1,94 R$ 77,60 

10-07-98 

ENVELOPAMENTO DE 

TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM 

CONCRETO M 

40,00 R$ 24,01 R$ 960,40 

  RÉGUA DE GASES UN 3,00 R$ 2.250,00 R$ 6.750,00 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.07.       R$ 10.909,01 

  SUB-TOTAL DO ITEM 07.       R$ 66.190,08 



 
08. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         

08.01 ENTRADA DE ENERGIA         

09-01-54 

ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E 

TELEFONE - 17 À 20KVA UN 
1,00 R$ 2.109,91 R$ 2.109,91 

09-80-04 

POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, 

DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 
1,00 R$ 834,94 R$ 834,94 

09-06-24 

CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, 

COM BASE E FUSÍVEIS - 250A 

(ABERTURA SEM CARGA) UN 

1,00 R$ 449,41 R$ 449,41 

09-06-25 

CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, 

COM BASE E FUSÍVEIS - 400A 

(ABERTURA SEM CARGA) UN 

1,00 R$ 585,34 R$ 585,34 

09-02-07 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") M 
2,00 R$ 40,43 R$ 80,86 

09-80-24 

TERMINAL OU CONECTOR DE 

PRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² 
U 18,00 R$ 22,58 R$ 406,44 

09-06-66 

BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - 

ATÉ 400ª UN 
1,00 R$ 183,47 R$ 183,47 

09-06-76 

BARRAMENTO DE COBRE PARA 

150A - 20X4MM M 
1,00 R$ 42,83 R$ 42,83 

09-06-99 

ATERRAMENTO DE QUADROS, 

EXCLUSIVE CABO UN 
2,00 R$ 201,92 R$ 403,84 

09-17-01 

DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO 

CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 
4,00 R$ 158,37 R$ 633,48 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.01.       R$ 5.730,52 

08.02 
ENTRADA - INTERLIGAÇÃO AO 

QUADRO GERAL 
        

09-03-13 

CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 – 

FLEXÍVEL M 

75,00 R$ 36,30 R$ 2.722,50 

01-04-01 

ESCAVAÇÃO MANUAL,  

PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50M M3 

1,90 R$ 46,70 R$ 88,73 

09-02-09 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 110MM (4") M 
25,00 R$ 57,03 R$ 1.425,75 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.02       R$ 4.236,98 

08.03 QUADRO GERAL         

09-05-17 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 

CHAPA METÁLICA  UN 
1,00 R$ 933,60 R$ 933,60 

09-08-20 

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU 

(IEC) - BIPOLAR 80ª UN 
1,00 R$ 107,62 R$ 107,62 

09-08-18 

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU 

(IEC) - TRIPOLAR 100ª UN 
2,00 R$ 152,74 R$ 305,48 

09-06-78 

BARRAMENTO DE COBRE PARA 

400A - 40X7MM M 
1,00 R$ 130,45 R$ 130,45 

09-06-88 

PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO 

DE QUADROS EM 

POLICARBONATO COMPACTO 

4MM M2 

1,00 R$ 243,68 R$ 243,68 

09-06-99 

ATERRAMENTO DE QUADROS, 

EXCLUSIVE CABO UN 
1,00 R$ 201,92 R$ 201,92 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.03.       R$ 1.922,75 

08.04 REDE DE BAIXA TENSÃO         

09-02-02 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 25MM (3/4") M 
250,00 

14,78 
R$ 3.695,00 

09-02-03 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 32MM (1") M 
120,00 

16,34 
R$ 1.960,80 

09-02-04 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") M 
60,00 

23,38 
R$ 1.402,80 

09-05-10 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM 

CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 

DISJUNTORES un 

1,00 R$ 711,73 R$ 711,73 



 

09-08-10 

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU 

(IEC) - UNIPOLAR 6/25ª UN 
8,00 R$ 21,99 R$ 175,92 

09-08-12 

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU 

(IEC) - BIPOLAR 6/25ª UN 
10,00 R$ 53,56 R$ 535,60 

09-08-15 

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU 

(IEC) - TRIPOLAR 32/50ª UN 
2,00 R$ 71,14 R$ 142,28 

09-08-18 

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU 

(IEC) - TRIPOLAR 100ª UN 
2,00 R$ 152,74 R$ 305,48 

09-04-69 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

RESIDUAL BIPOLAR 40A - 

SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 

1,00 R$ 215,15 R$ 215,15 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.04.       R$ 9.144,76 

08.05 
REDE DE BAIXA TENSÃO : CAIXA 

DE PASSAGEM 
        

09-05-55 

CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E 

APILOAMENTO M3 

2,40 

42,03 

R$ 100,91 

09-05-56 

CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALVENARIA - LASTRO DE BRITA 

(FUNDO) M3 

0,06 

125,77 

R$ 7,04 

09-05-57 

CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALVENARIA - LASTRO DE 

CONCRETO (FUNDO) M3 

0,06 

313,87 

R$ 17,58 

09-05-59 

CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALVENARIA - PAREDE DE 1 

TIJOLO, REVESTIDA M2 

4,48 

257,31 

R$ 1.152,75 

09-05-60 

CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALVENARIA - TAMPA DE 

CONCRETO M2 

1,75 

156,42 

R$ 273,74 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.05.       R$ 1.552,02 

08.06 REDE DE BAIXA TENSÃO :FIAÇÃO         

09-03-05 

CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 – 

FLEXÍVEL M 

680,00 

2,97 

R$ 2.019,60 

09-03-06 

CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 – 

FLEXÍVEL M 

300,00 

4,02 

R$ 1.206,00 

09-03-07 

CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 – 

FLEXÍVEL M 

70,00 

5,14 

R$ 359,80 

09-03-08 

CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO 

PARA 0,7KV - CLASSE 4 – 

FLEXÍVEL M 

90,00 R$ 7,66 R$ 689,40 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.06.       R$ 4.274,80 

08.07 
PONTOS DE INTERRUPTOR E 

TOMADAS 
        

09-07-01 

PONTO COM INTERRUPTOR 

SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 

4"X2" UN 

24,00 R$ 101,92 R$ 2.446,08 

09-82-10 

TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 

110/220V UN 
56,00 R$ 15,50 R$ 868,00 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.07.       R$ 3.314,08 

08.08 LUMINARIAS INTERNAS         

09-09-88 

LUMINÁRIA COMERCIAL DE 

SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS 

PLANAS E TAMPA PORTA 

LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA E PINTURA NA COR 

BRANCA, REFLETOR COM 

ACABAMENTO ESPECULAR DE 

ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES 32/40W UN 

36,00 R$ 193,20 R$ 6.955,20 

09-10-23 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AUTÔNOMA COM LÂMPADA 

FLUORESCENTE 15W UN 

4,00 R$ 184,00 R$ 736,00 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.08       R$ 7.691,20 

08.09 ILUMINAÇÃO EXTERNA         



 

09-02-03 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 32MM (1") M 
60,00 R$ 16,34 R$ 980,40 

09-20-33 

POSTE DE AÇO GALVANIZADO 

TIPO RETO, FLANGEADO H=5M 

COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM 

ALUMÍNIO FUNDIDO PARA 

LÂMPADA DE VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250W - COM 

APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP UN 

5,00 R$ 1.492,52 R$ 7.462,60 

  SUB TOTAL DO ITEM 08.09       R$ 8.443,00 

08.10 PARA-RAIO         

09-11-94 

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO 

FITA 1/4" X 3/4" M 
145,00 R$ 19,35 R$ 2.805,75 

09-11-51 

CORDOALHA DE COBRE NÚ, 

INCLUSIVE ISOLADORES - 

16,00MM2 M 

110,00 R$ 34,21 R$ 3.763,10 

09-11-50 

HASTE DE AÇO GALVANIZADO, 

INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 

2"/3M UN 

8,00 R$ 416,64 R$ 3.333,12 

  SUB TOTAL DO ITEM 08.10       R$ 9.901,97 

08.11 PERFILADOS         

09-13-05 

PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-

MED. 19X38MM COM TAMPA E 

INSTALAÇÃO M 

40,00 R$ 46,97 R$ 1.878,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 08.11       R$ 1.878,80 

08.12 LÓGICA/TV/TELEFONE         

09-02-03 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 

ROSCÁVEL - 32MM (1") M 
50,00 R$ 16,34 R$ 817,00 

692034 
Tomada para TV, tipo pino Jack, 

com placa 
cj 3,00 R$ 14,60 R$ 43,80 

09-05-63 

CAIXA TELEFÔNICA INTERNA 

PADRÃO TELESP N.3 

40X40X13,5CM UN 

1,00 R$ 169,12 R$ 169,12 

09-07-75 

PONTO SECO PARA TELEFONE - 

CAIXA 4"X4" UN 
12,00 R$ 173,96 R$ 2.087,52 

09-07-75 

PONTO SECO PARALÓGICA - 

CAIXA 4"X4" UN 
12,00 R$ 173,96 R$ 2.087,52 

  SUB TOTAL DO ITEM 08.12       R$ 5.204,96 

  SUB-TOTAL DO ITEM 09       R$ 63.295,84 

09. FORRO         

12-01-40 

FORRO DE GESSO COMUM - 

PLACA CONVENCIONAL 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 

30,00 R$ 47,66 R$ 1.429,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 09       R$ 1.429,80 

10. IMPERMABILIZAÇÃO/JUNTAS         

05-01-43 

PINTURA PROTETORA COM TINTA 

BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA 

IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 

80,00 R$ 9,86 R$ 788,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 10.       R$ 788,80 

11. 
REVESTIMENTO: TETOS E 
PAREDE 

        

11-02-15 REVESTIMENTO COM GESSO M2 1140,00 R$ 16,09 R$ 18.342,60 

11-03-01 

CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 
392,00 R$ 5,56 R$ 2.179,52 

11-03-09 

EMBOÇO EXTERNO 

DESEMPENADO PARA PINTURA - 

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA 1:3/12 M2 

392,00 R$ 28,33 R$ 11.105,36 

11-02-29 

AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO 

OU A PRUMO - ASSENTES COM 

ARGAMASSA COLANTE M2 

174,42 R$ 42,94 R$ 7.489,59 

  SUB-TOTAL DO ITEM 11.       R$ 39.117,07 

12. PISOS/ RODAPÉS E PEITORIS         



 

13-02-42 

PISO CERÂMICO ESMALTADO  

(PEI-5) - ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE M2 

248,68 R$ 53,39 R$ 13.277,03 

13-02-44 

PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU 

DIRECIONAL, EM BORRACHA 

SINTÉTICA ASSENTES COM 

ARGAMASSA M2 

2,00 R$ 195,19 R$ 390,38 

13-03-09 

RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO 

PEIV 7CM À 10CM M 
280,00 R$ 14,54 R$ 4.071,20 

13-04-05 

SOLEIRA PARA PORTA EM 

GRANITO CINZA SEM POLIMENTO 

(FOSCO) M 

30,00 R$ 65,16 R$ 1.954,80 

  SUB-TOTAL DO ITEM 12.       R$ 19.693,41 

13. VIDROS         

14-01-52 

VIDRO LISO DE SEGURANÇA, 

TEMPERADO INCOLOR - 

ESPESSURA 10MM M2 

14,52 R$ 301,23 R$ 4.373,86 

14-01-02 

VIDRO LISO COMUM, 

TRANSPARENTE INCOLOR - 

ESPESSURA 3MM M2 

4,00 R$ 96,10 R$ 384,40 

14-01-11 

VIDRO IMPRESSO COMUM, 

TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO 

mini boreal, 4MM M2 

14,00 R$ 99,56 R$ 1.393,84 

  SUB-TOTAL DO ITEM 13.       R$ 6.152,10 

14. PINTURA         

15-01-24 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 

CONCRETO OU REBOCO COM 

MASSA CORRIDA M2 

895,05 R$ 33,94 R$ 30.378,00 

15-01-23 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 

CONCRETO OU REBOCO SEM 

MASSA CORRIDA M2 

820,00 R$ 17,76 R$ 14.563,20 

15-03-10 

ESMALTE SINTÉTICO - 

ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

SERRALHERIA M2 

64,60 R$ 39,09 R$ 2.525,21 

15-02-11 

ESMALTE SINTÉTICO - 

ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

MARCENARIA, COM 

EMASSAMENTO M2 

138,00 R$ 32,37 R$ 4.467,06 

  SUB-TOTAL DO ITEM 14.       R$ 51.933,47 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

15.01 DIVERSOS         

10-07-62 Abrigo para ar comprimido unid 1,00 R$ 538,01 R$ 538,01 

17-02-43 

PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, 

FCK=25MPA, INCLUINDO 

PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE 

BRITA M3 

10,80 R$ 648,90 R$ 7.008,12 

17-02-66 

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - 

PERFIL PARA ESTACIONAMENTO 

DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

INTERTRAVADO DRENANTE COM 

INFILTRAÇÃO TOTAL M2 

70,00 R$ 323,84 R$ 22.668,80 

17-03-59 

DEMARCAÇÃO DE VAGA DE 

ESTACIONAMENTO PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

FÍSICA UN 

2,00 R$ 174,33 R$ 348,66 

18-03-03 

GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS 

(ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 
150,00 R$ 14,79 R$ 2.218,50 

17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 290,00 R$ 9,34 R$ 2.708,60 

01-01-07 

REMOÇÃO DE ENTULHO COM 

CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE 

CARGA MANUAL E DESCARGA EM 

BOTA-FORA M3 

40,00 R$ 80,22 R$ 3.208,80 

10-10-66 

FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE 

CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 

2,40 X 3,50M UN 

1,00 R$ 10.142,65 R$ 10.142,65 



 

10-10-70 

SUMIDOURO, DIÂMETRO 

INTERNO 2,00M - POÇO 

ABSORVENTE M 

5,00 R$ 728,76 R$ 3.643,80 

10-10-71 

SUMIDOURO, DIÂMETRO 

INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE 

CONCRETO UN 

1,00 R$ 748,19 R$ 748,19 

17-03-83 

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM 

ALVENARIA - REVESTIMENTO 

EXTERNO COM ARGAMASSA E 

INTERNO COM AZULEJOS UN 

2,00 R$ 2.274,73 R$ 4.549,46 

17-01-24 

CERCA DE TELA GALVANIZADA, 

MALHA 2" FIO 10, TIPO EDIF-1835 

- TG/2M M 

165,00 R$ 230,68 R$ 38.062,20 

  SUB-TOTAL DO ITEM 15.01       R$ 95.845,79 

15.02 BASE DO RESERVATÓRIO         

02-02-10 

APILOAMENTO DO FUNDO DE 

VALAS, PARA SIMPLES 

REGULARIZAÇÃO M2 

14,63 R$ 3,89 R$ 56,89 

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 0,73 R$ 117,39 R$ 85,87 

02-03-04 

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE 

PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 
2,28 R$ 59,17 R$ 134,91 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 40,00 R$ 6,13 R$ 245,20 

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 32,19 R$ 5,95 R$ 191,51 

02-05-10 

CONCRETO FCK=25MPA – 

USINADO M3 
2,19 R$ 311,23 R$ 682,76 

  SUB-TOTAL DO ITEM 15.02.       R$ 1.397,14 

15.03 CAIXA D'AGUA         

10-02-14 

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 

5000 LITROS UN 
2,00 R$ 2.456,58 R$ 4.913,16 

10-02-91 

TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 

3/4" UN 
2,00 R$ 56,48 R$ 112,96 

10-02-81 

REGISTRO DE GAVETA, METAL 

AMARELO - 3/4" UN 
2,00 R$ 46,83 R$ 93,66 

  SUB-TOTAL DO ITEM 15.03       R$ 5.119,78 

15.04 ARRIMO EM ALVENARIA         

01-04-01 

ESCAVAÇÃO MANUAL,  

PROFUNDIDADE IGUAL OU 

INFERIOR A 1,50M M3 

4,00 R$ 46,70 R$ 186,80 

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 1,00 R$ 117,39 R$ 117,39 

02-03-04 

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE 

PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 
9,90 R$ 59,17 R$ 585,78 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 350,00 R$ 6,13 R$ 2.145,50 

02-05-10 

CONCRETO FCK=25MPA – 

USINADO M3 
3,52 R$ 311,23 R$ 1.095,53 

04-01-36 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

ESTRURURAL - 19CM - 10MPA M2 
35,00 R$ 81,07 R$ 2.837,45 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 1,72 R$ 574,84 R$ 988,72 

04-01-95 

ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL KG 

78,00 R$ 6,13 R$ 478,14 

04-01-98 

VERGAS, CINTAS E PILARETES DE 

CONCRETO M3 
1,90 R$ 1.043,70 R$ 1.983,03 

05-01-43 

PINTURA PROTETORA COM TINTA 

BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA 

IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 

35,00 R$ 9,86 R$ 345,10 

01-04-75 MANTA GEOTÊXTIL M2 49,00 R$ 5,46 R$ 267,54 

01-04-15 Drenagem com pedra britada m3 5,25 R$ 117,39 R$ 616,30 

01-04-26 

TUBO PVC PERFURADO PARA 

DRENAGEM - DIÂMETRO 4" 

(100MM) M 

37,00 R$ 28,71 R$ 1.062,27 

  SUB-TOTAL DO ITEM 15.4       R$ 12.709,55 

  SUB-TOTAL DO ITEM 15       
R$ 

115.072,26 

  SUB-TOTAL       
R$ 

612.330,85 



 

  
GERENCIAMENTO E CONTROLE 
TECNOLÓGICO (3%) 

      R$ 3.484,97 

  BDI = 10 %       R$ 61.233,09 

  TOTAL GERAL       
R$ 

677.048,91 

 

 

CÓDIGO 
FDE 

ITENS QUE INCIDEM O CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA 

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO 

04-01-32 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" 

04-01-95 ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO 

03-04-19 LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) 



 
 

 

01. SERVIÇOS INICIAIS

SUB-TOTAL DO ITEM 01. R$ 56.844,96 R$ 35.000,00 R$ 21.844,96

02. INFRA- ESTRUTURA

SUB-TOTAL DO ITEM 02. R$ 26.209,51 R$ 26.209,51

03. ALVENARIA ESTRUTURAL E LAJES

SUB-TOTAL DO ITEM 03. R$ 91.041,93 R$ 64.174,01 R$ 26.867,92

04. ELEMENTOS DE MADEIRA

SUB-TOTAL DO ITEM 04. R$ 12.552,64 R$ 2.073,72 R$ 3.750,62 R$ 2.400,60 R$ 4.327,70

05. ELEMENTOS METÁLICOS

SUB-TOTAL DO ITEM 05. R$ 48.735,94 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00 R$ 17.891,67 R$ 10.515,37 R$ 2.328,90

06. COBERTURA

SUB-TOTAL DO ITEM 06. R$ 35.844,88 R$ 11.107,30 R$ 24.737,58

07. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SUB-TOTAL DO ITEM 07. R$ 66.627,58 R$ 7.500,00 R$ 13.325,52 R$ 13.325,52 R$ 13.325,52 R$ 13.325,52 R$ 5.825,50

08. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUB-TOTAL DO ITEM 09 R$ 64.484,98 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 8.060,62 R$ 8.060,62 R$ 8.060,62 R$ 8.060,62 R$ 8.060,62 R$ 8.060,62 R$ 6.121,26

09. FORRO

SUB-TOTAL DO ITEM 09 R$ 1.429,80 R$ 1.429,80

10. IMPERMABILIZAÇÃO/JUNTAS

SUB-TOTAL DO ITEM 10. R$ 788,80 R$ 788,80

11. REVESTIMENTO: TETOS E PAREDE

SUB-TOTAL DO ITEM 11. R$ 39.117,07 R$ 5.000,00 R$ 12.000,00 R$ 11.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 1.117,07

12. PISOS/ RODAPÉS E PEITORIS

SUB-TOTAL DO ITEM 12. R$ 19.693,41 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 5.693,41

13. VIDROS

SUB-TOTAL DO ITEM 13. R$ 6.152,10 R$ 3.000,00 R$ 3.152,10

14. PINTURA

SUB-TOTAL DO ITEM 14. R$ 51.933,47 R$ 25.966,74 R$ 25.966,73

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL DO ITEM 15 R$ 113.530,83 R$ 11.168,12 R$ 29.000,00 R$ 40.000,00 R$ 20.000,00 R$ 13.362,71

SUB-TOTAL R$ 634.987,90 R$ 46.168,12 R$ 59.554,47 R$ 70.962,81 R$ 72.435,08 R$ 73.874,34 R$ 59.678,41 R$ 72.901,51 R$ 66.009,33 R$ 62.472,13 R$ 50.931,70

GERENCIAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) R$ 3.401,96 R$ 670,70 R$ 1.925,22 R$ 806,04

BDI = 10 % R$ 63.498,79 R$ 4.616,81 R$ 5.955,45 R$ 7.096,28 R$ 7.243,51 R$ 7.387,44 R$ 5.967,84 R$ 7.290,15 R$ 6.600,93 R$ 6.247,21 R$ 5.093,17

TOTAL GERAL R$ 701.888,65 R$ 50.784,93 R$ 66.180,62 R$ 79.984,31 R$ 80.484,63 R$ 81.261,78 R$ 65.646,25 R$ 80.191,66 R$ 72.610,26 R$ 68.719,34 R$ 56.024,87
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